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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta arquitetonica
   ESTADIO MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

A3 420x297
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ARQUIBANCADA SEM COBERTURA
DEVE SER CONSTRUIDA

PORTÃO  METALICO DA ENTRADA PRINCIPAL
3.55*2.50

ÁREA TOTAL DE TERRENO: 7.860,47 M2

ÁREA DE CAMPO: 5.393,90 M2

ARQUIBANCADA 2 SEM COBERTURA

DEVE SER CONSTRUIDA

ARQUIBANCADA 1 COM COBERTURA
 QUE PRECISA SER TROCADA

MURETA PERIMETRICA H=0.70

PORTÃO METALICO ENTRADA PRINCIPAL
2.60*2.50

ARQUIBANCADA 1 COM COBERTURA
 QUE PRECISA SER REFORMADA

ARQUIBANCADA 1 COM COBERTURA
 QUE PRECISA SER REFORMADA

PORTÃO  METALICO DA ENTRADA PRINCIPAL
3.55*2.50

MURETA PERIMETRAL H=0.70
TOTAL 211.40 M2

GRADIADO PERIMETRAL
785.20 M2

MURO PERIMETRAL EXISTENTE

1 - AQUIBANCADA 1 TEM A ESTRUTURA DA COBERTURA DANIFICADA/ PRECISARA SER TROCADA.

NOTAS GERAIS

2 - AQUIBANCADA 2 E 3 ESTÃO SER CORBETURA / PRECISARA SER CONSTRUIDAS SEGUIR O PADRAO
DE DESENHO DA ARQUIBANCADA EXISTENTE .

3 - TINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO O PREDIO TODO PRECISA SER RETOCADA.

MURETA EM ALVENARIA H=0.70 153.18 M²

ELEMENTO QUANTIDADE

TINTURA MURETA PERIMETRICA 306.32 M²

TELA ALAMBRADO PERIMETRICO 276.80 M²

 PERIMETRO DEMARCAÇÃO DE CAMPO 587.84 ML

MURO PERIMETRICO/PAREDES
INTERNAS DO  ESTADIO

1.065.69 M²

TABELA DE ELEMENTOS
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta ELETRICA
   ESTADIO MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
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ELETR. PEAD Ø2"

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm
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C3
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GERAL

#16.0

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 cm2 SEM ESCALA

QUADRO DE MEDIÇÃO
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#16.0

(20.527W)
63A

#16.0
DR

63A

DPS275 V
40 KA

#4.0
A

20A
(2700W)

Circ.01 (ILUMINAÇÃO 1)

#6.0
B

25A
(3150W) Circ.02 (ILUMINAÇÃO 2)

#6.0
C

20A
(2700W) Circ.03 (ILUMINAÇÃO 3)

#6.0
A

20A
(2700W) Circ.04 (ILUMINAÇÃO 4)

#10.0
C

25A
(3150W) Circ.05 (ILUMINAÇÃO 5)

Circuito reserva

QDC 01

#10.0
B

20A
(2700W) Circ.06 (ILUMINAÇÃO 6)

Circuito reserva

DIAGRAMA UNIFILAR3 SEM ESCALA

LEGENDA DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO :

DISPOSITIVOSÍCONE

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR  

DISJUNTOR RESIDUAL FASE/NEUTRO 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 

ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE 

100A

10A

DR
80A

DPS
275 V
40 KA

Refletor retangular LED 450W

Cruzeta em concreto 1,90m

Detalhe Iluminação - Poste telecônico reto em aço - Refletores Led 450W

Poste telecônico reto em aço, h=12M

Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 1 1/2"

QDG

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M

12
.0
0

1.
8
0

- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SUBTERRÂNEO

- FIAÇÃO: FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.

MED - QUADRO DE MEDIÇÃO (ENTRADA), PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL.

SIMBOLO

- HASTE DE ATERRAMENTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO

- CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 CM EM CONCRETO COM TAMPA. (VER DETALHE 02)

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC). H=150cm DO PISO.

DESCRIÇÃO

QUADRO DE LEGENDA GERAL

- POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO COM REFLETORES LED400W (VER DETALHE 5 E 6). 

cx

Detalhe Iluminação - Poste telecônico reto em aço - Refletores Led 450W

Poste telecônico reto em aço, h=12M

Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 1 1/2"

QDG

Haste de aterramento DN 3/4" X3,00M

12
.0
0

1.
8
0

DETALHE POSTE 01, 03, 04 E 065 SEM ESCALA

DETALHE POSTE 02 E 05 6 SEM ESCALA

- REFLETOR RETANGULAR LED 400W 1

CABO DE COBRE NU #50 mm²  (MALHA DE ATERRAMENTO)

Poste 0

(20.527W)

1 2 3

5 6 7

1 2 3

4 5 6

4

Mão francesa plana 726 mm

Refletor retangular LED 450W

QUADRO DE CARGAS MED.8 sem escala

cx
300x300

Poste 6
C6

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

OBSERVAÇÃO:
1 - Quantidade de cabo 4 mm² = 124,17 M
2 - Quantidade de cabo 6 mm² = 965,16 M
3 - Quantidade de cabo 10 mm² = 1.076,46 M
4 - Quantidade de eletroduto rígido 1" = 249,58 M
5 - Quantidade de eletroduto rígido 2" = 19,77 M
6 - Quantidade de cabo de cobre nu 50 mm² = 249,58 M
7 - Quantidade de caixa de passagem 30x30x30  = 9 UND
8 - Quantidade de haste de aterramento = 9 UND

h = 1,5mh = 1,5m

7,25

QUADRO DE CARGAS QDC7 sem escala

QUADRO DE CARGAS MED.8 sem escala

Cruzeta em concreto 1,90m
Mão francesa plana 726 mm

ELETR. Ø1"

A3 420x297
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BRITA N°1

i=1%
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mCONCRETO SIMPLES

TRAÇO 1:2:4

CORTE LATERAL 5c
m
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12,5cm
30cm
5cm12,5cm

ORIFÍCIO DO PUXADOR

OPÇÃO DE TAMPA

5mm

3c
m

2cm

16cm

5mm

FUNDIDO C/T-16

2,
5c

m

TAMPÃO DE FERRO

5cm 5cm

6c
m

TAMPA DE CONCRETO

MOLDURA P/ FIXAÇÃO DA TAMPA

ARO DE FERRO FUNDIDO

COM ARO - TRAÇO 1:3:6

5cm

19
cm

30cm
5cm

30
cm

20
cm

5c
m

OPÇÃO 90°

Ø50mm
DRENO

PLANTA

5cm 20cm

TAMPA

10
cm5c

m

19cm

OPÇÃO 90°

OPÇÃO RETA

PUXADOR

5c
m

10cm
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta de drenagem
   ESTADIO MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
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DETALHE - 01

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

GRELHA EM CONCRETO

8,
5

SEM ESCALA
CANALETA PARA ESCOAMENTO 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
REVESTIDOS INTERNAMENTE COM 

BASE EM CONCRETO SIMPLES

10

BRITA

CAMADA DE AREIA

TUBO DRENO CORRUGADO
 PEAD PERFURADO 100 MM

MANTA GEOTEXTIL BIDIM

TERRA VEGETAL

GRAMA ESMERALDA OU SIMILAR

05 CM

10 CM

.25 .25

.50

15 CM

DETALHE - 02
SEM ESCALA

DRENAGEM ESPINHA DE PEIXE 

TABELA DE PEÇAS
Bucha de redução longa

Cap

Joelho 45° - desce

Joelho 45°

Joelho 90°

Joelho 90° - coluna

Joelho 90° - desce

Curva 90°

Curva 90°

Junção simples

Junção simples - coluna

Junção invertida dupla

Luva

Tê

Curva 87° 30°

Joelho 45°

Curva 90°

Curva 45°

TUBO DRENO
PERFURADO
CORRUGADO 100 mm

TUBO DE SAÍDA
 PVC 150 mm

NOTAS

1. COLOCAÇÃO DA MANTA SINTÉTICA GEOTÊXTIL NAS VALAS. A FUNÇÃO DA MANTA
GEOTÊXTIL É AUXILIAR NA FILTRAGEM E EVITAR O ENTUPIMENTO DO DRENO;

2. CAMADA DE BRITA 19MM , BRITA 1 DE 10 CM PARA INTRODUZIR
O TUBO DE DRENO, DEPOIS COMPLETAR A VALETA COM A BRITA ATÉ QUE FIQUE
COM 10 CM ACIMA DO TUBO;

3. CAMADA DE AREIA GROSSA + TERRA VEGETAL (CERCA DE 15 CM).
ESSA PERMITE A PERMEABILIDADE DO SOLO, QUE A ÁGUA PENETRE
NO SOLO EM DIREÇÃO AO DRENO;

4.        A LIGAÇÃO DOS TUBOS DRENO DOS SUB-RAMAIS COM O RAMAL DA ESPINHA
É FEITO COM UMA CRUZETA DUPLA. AS PONTAS DAS ESPINHAS SÃO FECHADAS
COM TAMPÃO CEGO TIPO CAP.

OBSERVAÇÃO:
1 - METRAGEM TOTAL DE TUBO CORRUGADO PEAD 100 mm = 939,31 m
(NA PLANTA CONSTA METRAGENS APENAS DE UM LADO POIS O OUTRO
LADO É SIMÉTRICO.

2 - QUANTIDADE DE JUNÇÕES INVERTIDAS DUPLA = 10 UND

3 - QUANTIDADE DE JOELHO 45° 100 mm = 28 UND

4 - QUANTIDADE DE CAP DE 100 mm = 29 UND

A3 420x297

AutoCAD SHX Text
SAI

AutoCAD SHX Text
VARIÁVEL

AutoCAD SHX Text
SAI
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS
A3 420x297

ESCALA:

   1:250

DESENHO planta especificaçoes hidraulicas
   ESTADIO MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
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PLANTA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO BÁSICO1 1:200

CURVA LONGA DE Ø32

DETALHE LIGAÇÃO

Ligação em Caixa d'água
existente

CURVA 45° DE Ø32

CURVA 45° DE Ø32

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

CURVA LONGA 90° SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

DETALHE
PONTO DE
 IRRIGAÇÃO

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

TÊ SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm
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lista de quantidades de material:

1 - METRAGEM TOTAL DE TUBO PVC MARROM 32 mm = 237,65 m

2 - QUANTIDADE DE CURVA DE 32 MM = 3 un

3 - QUANTIDADE DE CURVA 45° 32mm  = 2 un

4 - QUANTIDADE DE TÊ DE 32 mm =  5 un

5 - QUANTIDADE DE JOELHO 90° 25 mm = 6 un

6 - QUANTIDADE DE LUVA DE REDUÇÃO DE 32X25 mm = 6 un

7 - EM CADA PONTO DE IRRIGAÇÃO, DEVE-SE COLOCAR UMA
TORNEIRA DE JARDIM.
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registro geral de 32 mm
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1 - METRAGEM TOTAL DE TUBO PVC MARROM 32 mm = 237,65 m

2 - QUANTIDADE DE CURVA DE 32 MM = 3 un

3 - QUANTIDADE DE CURVA 45° 32mm  = 2 un

4 - QUANTIDADE DE TÊ DE 32 mm =  5 un
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PLANTA BAIXA/ CAMPO. POV.SÃO JÓSE DOS MOURAS1 1:250
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1 - ARQUIBANCADA LATERAL PRECISA SER FEITA

NOTAS GERAIS

2 -  MURETA PERIMETRICA E SEUS POSTES PRECISA DE MANUTENÇÃO

3 -  TELA ALAMBRADO PERIMÉTRICO PRECISA SER SUBSTITUIDA TOTALMENTE.

4 - A GRAMA ESTA EM BOM ESTADO, NÃO PRECISA SER TROCADA.

MURETA EM ALVENARIA H= 0.70 213.15 M²

ELEMENTO QUANTIDADE

TINTURA MURETA PERIMETRICA 433.30 M²

TELA ALAMBRADO  / PRECISA SER TROCADA 619.00 M²

PERIMETRO  DEMARCAÇÃO DE CAMPO 534.14M²

TABELA DE ELEMENTOS

BANCO 1 DE RESERVAS A SER CONSTRUIDA 7.76 M²

BANCO  2 DE RESERVAS A SER CONSTRUIDA 7.84 M²
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5 - O PORTÃO E AS 2 PORTAS DE ACESSO DEVERA SER SUBSTITUIDAS
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BANCO 3 DE RESERVAS A SER CONSTRUIDA 7.84 M²
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AREA TOTAL DE CALÇADA EXTERNA EXISTENTE 470.72 M²

PERIMETRO DE MURETA EM ALVENARIA 304.50 ML
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta arquitetonica
                  povoado são jose dos mouras

A3 420x297
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Poste 6
C6

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

PLANTA BAIXA/ CAMPO. POV.SÃO JÓSE DOS MOURAS1 1:250
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CAIXA DE MEDIÇÃO
COM MURETA EM ALVENARIA

POSTE LOCAL/REDE
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DIAGRAMA UNIFILAR3 SEM ESCALA

LEGENDA DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO :

DISPOSITIVOSÍCONE

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR  

DISJUNTOR RESIDUAL FASE/NEUTRO 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 

ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE 

100A

10A

DR
80A

DPS275 V
40 KA

Padrão de entrada c/ medidor em mureto e saída subterrânea

IDENT. DESCRIÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CONDUTOR TIPO MULTIPLEX OU SINGELO
CONDUTOR DE COBRE
CONECTOR
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO
BRAÇADEIRA GALVANIZADA
ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA
LUVA GALVANIZADA OU PVC
CAIXA DE PASSAGEM
CABEÇOTE OU CURVA 135º PVC
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC
POSTE METALICO
ARAME GALVANIZADO OU CINTA
CAIXA DJ
QUADRO DE DISTRUIÇÃO GERAL
CAIXA DE ATERRAMENTO
CONDUTOR NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA
ELETRODUTO DE PROTAÇÃO DO CONDUTOR
HASTE DE ATERRAMENTO
CURVA 90º
BUCHA E LUVA
ALÇA PRÉ-FORMADA

V= QUANTIDADE VARIÁVEL
E= MATERIAL FORNECIDO PELA ENERGISA
C= MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDO
A= ALTERNATIVA PARA SAÍDA SUBTERRÂNEA

1 21
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9
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2
20

300
MÍN.
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1500

12
7

19

20
1314
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35
00

ENTRADA DA REDE

16

17

50

151819
7A

8

CAIXA
DJ

QDG

VISOR

20
0

50
0

Refletor retangular LED 450W

Cruzeta em ferro

Detalhe Iluminação - Poste telecônico reto em aço - Refletores Led 450W

Poste telecônico reto em aço, h=10M

Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 1 1/2"

QDG

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M

12
.0
0

1.
8
0

- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SUBTERRÂNEO

- FIAÇÃO: FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.

MED - QUADRO DE MEDIÇÃO (ENTRADA), PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL.

SIMBOLO

- HASTE DE ATERRAMENTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO

- CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 CM EM CONCRETO COM TAMPA. (VER DETALHE 02)

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC). H=150cm DO PISO.

DESCRIÇÃO

QUADRO DE LEGENDA GERAL

- POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO COM REFLETORES LED400W (VER DETALHE 5 E 6). 

cx

DETALHE PADRÃO DE ENTRADA4 SEM ESCALA

DETALHE POSTE 01, 02, 03, 04, 05 E 065 SEM ESCALA

- REFLETOR RETANGULAR LED 400W 1

CABO DE COBRE NU #50 mm²  (MALHA DE ATERRAMENTO)

Poste 0

1 2 3

4 5 6

Mão francesa

(19.578,95W)

(19.578,95W)

QUADRO DE CARGAS QDC7 sem escala

QUADRO DE CARGAS MED.8 sem escala

OBSERVAÇÃO:
1 - Quantidade de cabo 4 mm² = 266,49 M
2 - Quantidade de cabo 6 mm² = 547,38 M
3 - Quantidade de cabo 10 mm² = 833,67 M
4 - Quantidade de eletroduto rígido 1" = 213,45 M
5 - Quantidade de eletroduto rígido 2" = 7,27 M
6 - Quantidade de cabo de cobre nu 50 mm² = 213,45 M
7 - Quantidade de caixa de passagem 30x30x30  = 11 UND
8 - Quantidade de haste de aterramento = 11 UND /42

FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO
                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta ELETRICA
                  povoado são jose dos mouras

A3 (420x297)

A3 420x297

19
cm

30
cm

i=1%

BRITA N°1

i=1%

5c
mCONCRETO SIMPLES

TRAÇO 1:2:4

CORTE LATERAL 5c
m

 N
O
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ÍN
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O

12,5cm
30cm
5cm12,5cm

ORIFÍCIO DO PUXADOR

OPÇÃO DE TAMPA

5mm

3c
m

2cm

16cm

5mm

FUNDIDO C/T-16

2,
5c

m

TAMPÃO DE FERRO

5cm 5cm

6c
m

TAMPA DE CONCRETO

MOLDURA P/ FIXAÇÃO DA TAMPA

ARO DE FERRO FUNDIDO

COM ARO - TRAÇO 1:3:6

5cm

19
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30cm
5cm

30
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20
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5c
m

OPÇÃO 90°

Ø50mm
DRENO

PLANTA

5cm 20cm

TAMPA
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m

19cm

OPÇÃO 90°

OPÇÃO RETA

PUXADOR

5c
m

10cm
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PLANTA BAIXA/ CAMPO. POV.SÃO JÓSE DOS MOURAS1 1:250
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UTILIZAR CAP PARA
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UTILIZAR CAP PARA
ISOLAMENTO DE ENTRADA

18,89

40,91
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12,69

UTILIZAR CAP PARA
ISOLAMENTO DE ENTRADA UTILIZAR CAP PARA

ISOLAMENTO DE ENTRADA
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inclin.1%
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inclin.1%
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TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

4,926,63

UTILIZAR CAP PARA
ISOLAMENTO DE ENTRADA

inclin.1%

inclin.1%

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

26,84

DETALHE - 01

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

GRELHA EM CONCRETO

8,
5

SEM ESCALA
CANALETA PARA ESCOAMENTO 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
REVESTIDOS INTERNAMENTE COM 

BASE EM CONCRETO SIMPLES

10

BRITA

CAMADA DE AREIA

TUBO DRENO CORRUGADO
 PEAD PERFURADO 100 MM

MANTA GEOTEXTIL BIDIM

TERRA VEGETAL

GRAMA ESMERALDA OU SIMILAR

05 CM

10 CM

.25 .25

.50

15 CM

DETALHE - 02
SEM ESCALA

DRENAGEM ESPINHA DE PEIXE 

TABELA DE PEÇAS
Bucha de redução longa

Cap

Joelho 45° - desce

Joelho 45°

Joelho 90°

Joelho 90° - coluna

Joelho 90° - desce

Curva 90°

Curva 90°

Junção simples

Junção simples - coluna

Junção invertida dupla

Luva

Tê

Curva 87° 30°

Joelho 45°

Curva 90°

Curva 45°

TUBO DRENO
PERFURADO
CORRUGADO 100 mm

TUBO DE SAÍDA
 PVC 150 mm

NOTAS

1. COLOCAÇÃO DA MANTA SINTÉTICA GEOTÊXTIL NAS VALAS. A FUNÇÃO DA MANTA
GEOTÊXTIL É AUXILIAR NA FILTRAGEM E EVITAR O ENTUPIMENTO DO DRENO;

2. CAMADA DE BRITA 19MM , BRITA 1 DE 10 CM PARA INTRODUZIR
O TUBO DE DRENO, DEPOIS COMPLETAR A VALETA COM A BRITA ATÉ QUE FIQUE
COM 10 CM ACIMA DO TUBO;

3. CAMADA DE AREIA GROSSA + TERRA VEGETAL (CERCA DE 15 CM).
ESSA PERMITE A PERMEABILIDADE DO SOLO, QUE A ÁGUA PENETRE
NO SOLO EM DIREÇÃO AO DRENO;

4.        A LIGAÇÃO DOS TUBOS DRENO DOS SUB-RAMAIS COM O RAMAL DA ESPINHA
É FEITO COM UMA CRUZETA DUPLA. AS PONTAS DAS ESPINHAS SÃO FECHADAS
COM TAMPÃO CEGO TIPO CAP.

OBSERVAÇÃO:
1 - METRAGEM TOTAL DE TUBO CORRUGADO PEAD 100 mm = 770,3 m
(NA PLANTA CONSTA METRAGENS APENAS DE UM LADO POIS O OUTRO
LADO É SIMÉTRICO.

2 - QUANTIDADE DE JUNÇÕES INVERTIDAS DUPLA = 10 UND

3 - QUANTIDADE DE JOELHO 45° 100 mm = 28 UND

4 - QUANTIDADE DE CAP DE 100 mm = 29 UND

40,5
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta de drenagem
                 povoado são jose dos mouras

A3 420x297

AutoCAD SHX Text
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PLANTA BAIXA/ CAMPO. POV.SÃO JÓSE DOS MOURAS1 1:250

CURVA LONGA DE Ø32CURVA LONGA DE Ø32
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TÊ DE Ø32

Caixa de Inspeção com
registro geral de 32 mm

DETALHE
PONTO DE
 IRRIGAÇÃO

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

CURVA LONGA 90° SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm
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c
m
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JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm
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LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm
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JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

TÊ SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

DETALHE
PONTO DE
 IRRIGAÇÃO

10
 
c
m

OBSERVAÇÃO:

1 - METRAGEM TOTAL DE TUBO PVC MARROM 32 mm = 206,6 m

2 - QUANTIDADE DE CURVA 90° DE 32 MM = 4 und

3 - QUANTIDADE DE TÊ DE 32 mm =  5 und

4 - QUANTIDADE DE JOELHO 90° 25 mm = 6 und

5 - QUANTIDADE DE LUVA DE REDUÇÃO 32x25 mm = 6 und

6 - EM CADA PONTO DE IRRIGAÇÃO, DEVE-SE COLOCAR UMA
TORNEIRA DE JARDIM.
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS
A3 420x297

ESCALA:

   1:250

DESENHO planta especificaçoes hidraulicas
                       povoado são jose dos mouras
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta arquitetonica
                       povoado baixão

A3 420x297
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6.40 6.40 10.70

7
8
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0

área do campo
Á=3.588.52 M2

N.R+0.00

NOTAS GERAIS

1 - NA MURETA PERIMETRICA EXISTENTE, FALTA A VIGA PRA RECEBER A TELA DE ALAMBRADO.

2 -  EXISTE ESTRUTURA METALICA PARA RECEBER A TELA ALAMBRADO PERIMETRICA.

3 - TINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA MURETA DEVERA SER FEITA.

4 - O PORTÃO DE ENTRADA PRINCIPAL DEVERA SER SUBSTITUIDO.

MURETA EM ALVENARIA H=0.70 188.30 M²

ELEMENTO QUANTIDADE

TINTURA MURETA PERIMETRICA 376.60 M²

TELA ALAMBRADO PERIMETRICO 538.00 M²

 DEMARCAÇÃO DE CAMPO 502.57 ML

TABELA DE ELEMENTOS

GRAMA TOTAL DO CAMPO PRECISA
SER SUBSTITUIDO

3.588.52 M²

5 - GRAMA EM PESSIMAS CONDIÇOES PRECISA SER SUBSTITUIDA.

7
4
.3
0

48.30

6
.5
8

6
.5
8

6
.5
8

6
.5
8

26,54

10.70 6.40 6.40 10.70
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MURETA PERIMETRAL  H= 0.70
FALTA VIGA DE SUSTENTAÇÃO

MURETA PERIMETRAL  H= 0.70
FALTA VIGA DE SUSTENTAÇÃO

MURETA PERIMETRAL  H= 0.70
FALTA VIGA DE SUSTENTAÇÃO

MURETA PERIMETRAL  H= 0.70
FALTA VIGA DE SUSTENTAÇÃO
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0
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CONCRETO PARA VIGA DE SUSTENTAÇÃO DA MURETA 6.05 M³

MURETA PERIMETRAL  H= 0.70
FALTA VIGA DE SUSTENTAÇÃO

CALÇADA EXISTENTE DE CONCRETO

AREA VERDE EXISTENTE

CALÇADA EXISTENTE DE CONCRETOMURETA PERIMETRAL  H= 0.70
FALTA VIGA DE SUSTENTAÇÃO

BANCADA EXISTENTE

BANCADA EXISTENTE

BANCADA EXISTENTE

PORTÃO 3.50X2.50

CALÇADA EXISTENTE DE CONCRETO
PORTA DE ACCESSO 1.06X2.10

PLANTA BAIXA/ CAMPO. POV.BAIXAO1 1:250

PERIMETRO DA MURETA 269.00 METRO LINEAR
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CALÇADA EXTERNA EXISTENTE 159.86 M²
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta ELETRICA
                     povoado baixão

A3 (420x297)

A3 420x297

CALÇADA CALÇADA

PLANTA BAIXA/ CAMPO. POV.BAIXÃO1 1:250

cx Poste 3

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica
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DETALHE CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 cm2 SEM ESCALA
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Circuito reserva

DIAGRAMA UNIFILAR3 SEM ESCALA

DISPOSITIVOSÍCONE

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR  

DISJUNTOR RESIDUAL FASE/NEUTRO 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 

ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE 

100A

10A

DR
80A

DPS
275 V
40 KA

Padrão de entrada c/ medidor em mureto e saída subterrânea

IDENT. DESCRIÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CONDUTOR TIPO MULTIPLEX OU SINGELO
CONDUTOR DE COBRE
CONECTOR
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO
BRAÇADEIRA GALVANIZADA
ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA
LUVA GALVANIZADA OU PVC
CAIXA DE PASSAGEM
CABEÇOTE OU CURVA 135º PVC
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC
POSTE METALICO
ARAME GALVANIZADO OU CINTA
CAIXA DJ
QUADRO DE DISTRUIÇÃO GERAL
CAIXA DE ATERRAMENTO
CONDUTOR NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA
ELETRODUTO DE PROTAÇÃO DO CONDUTOR
HASTE DE ATERRAMENTO
CURVA 90º
BUCHA E LUVA
ALÇA PRÉ-FORMADA

V= QUANTIDADE VARIÁVEL
E= MATERIAL FORNECIDO PELA ENERGISA
C= MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDO
A= ALTERNATIVA PARA SAÍDA SUBTERRÂNEA

1 21
6

4

5

7

9
3

2
20

300
MÍN.

10

11
1500

12
7

19

20
1314

20
00

35
00

ENTRADA DA REDE

16

17

50

151819
7A

8

CAIXA
DJ

QDG

VISOR

20
0

50
0

Refletor retangular LED 450W

Cruzeta em ferro

Detalhe Iluminação - Poste telecônico reto em aço - Refletores Led 450W

Poste telecônico reto em aço, h=10M

Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 1 1/2"

QDG

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M

12
.0
0

1.
8
0

- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SUBTERRÂNEO

- FIAÇÃO: FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.

MED - QUADRO DE MEDIÇÃO (ENTRADA), PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL.

SIMBOLO

- HASTE DE ATERRAMENTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO

- CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 CM EM CONCRETO COM TAMPA. (VER DETALHE 02)

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC). H=150cm DO PISO.

DESCRIÇÃO

QUADRO DE LEGENDA GERAL

- POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO COM REFLETORES LED400W (VER DETALHE 5 E 6). 

cx

DETALHE PADRÃO DE ENTRADA4 SEM ESCALA

DETALHE POSTE 01, 02, 03, 04, 05 E 065 SEM ESCALA

- REFLETOR RETANGULAR LED 400W 1

CABO DE COBRE NU #50 mm²  (MALHA DE ATERRAMENTO)

Poste 0

(19.578,95W)

1 2 3

4 5 6

Mão francesa

(19.578,95W)

QUADRO DE CARGAS QDC7 sem escala

QUADRO DE CARGAS MED.8 sem escala

OBSERVAÇÃO:
1 - Quantidade de cabo 4 mm² = 191,49 M
2 - Quantidade de cabo 6 mm² = 506,46 M
3 - Quantidade de cabo 10 mm² = 821,43 M
4 - Quantidade de eletroduto rígido 1" = 200,52 M
5 - Quantidade de eletroduto rígido 2" = 4,0 M
6 - Quantidade de cabo de cobre nu 50 mm² = 200,52 M
7 - Quantidade de caixa de passagem 30x30x30  = 9 UND
8 - Quantidade de haste de aterramento = 9 UND

ELETR. PEAD Ø2"

AutoCAD SHX Text
 0.40
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta de drenagem
                      povoado baixão

A3 420x297

ACESSO

CALÇADACALÇADA CALÇADA

PLANTA BAIXA/ CAMPO. POV.BAIXÃO1 1:250
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DETALHE - 01

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

GRELHA EM CONCRETO

8,
5

SEM ESCALA
CANALETA PARA ESCOAMENTO 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
REVESTIDOS INTERNAMENTE COM 

BASE EM CONCRETO SIMPLES

10

BRITA

CAMADA DE AREIA

TUBO DRENO CORRUGADO
 PEAD PERFURADO 100 MM

MANTA GEOTEXTIL BIDIM

TERRA VEGETAL

GRAMA ESMERALDA OU SIMILAR

05 CM

10 CM

.25 .25

.50

15 CM

DETALHE - 02
SEM ESCALA

DRENAGEM ESPINHA DE PEIXE 

TABELA DE PEÇAS
Bucha de redução longa

Cap

Joelho 45° - desce

Joelho 45°

Joelho 90°

Joelho 90° - coluna

Joelho 90° - desce

Curva 90°

Curva 90°

Junção simples

Junção simples - coluna

Junção invertida dupla

Luva

Tê

Curva 87° 30°

Joelho 45°

Curva 90°

Curva 45°

TUBO DRENO
PERFURADO
CORRUGADO 100 mm

TUBO DE SAÍDA
 PVC 150 mm

NOTAS

1. COLOCAÇÃO DA MANTA SINTÉTICA GEOTÊXTIL NAS VALAS. A FUNÇÃO DA MANTA
GEOTÊXTIL É AUXILIAR NA FILTRAGEM E EVITAR O ENTUPIMENTO DO DRENO;

2. CAMADA DE BRITA 19MM , BRITA 1 DE 10 CM PARA INTRODUZIR
O TUBO DE DRENO, DEPOIS COMPLETAR A VALETA COM A BRITA ATÉ QUE FIQUE
COM 10 CM ACIMA DO TUBO;

3. CAMADA DE AREIA GROSSA + TERRA VEGETAL (CERCA DE 15 CM).
ESSA PERMITE A PERMEABILIDADE DO SOLO, QUE A ÁGUA PENETRE
NO SOLO EM DIREÇÃO AO DRENO;

4.        A LIGAÇÃO DOS TUBOS DRENO DOS SUB-RAMAIS COM O RAMAL DA ESPINHA
É FEITO COM UMA CRUZETA DUPLA. AS PONTAS DAS ESPINHAS SÃO FECHADAS
COM TAMPÃO CEGO TIPO CAP.

OBSERVAÇÃO:
1 - METRAGEM TOTAL DE TUBO CORRUGADO PEAD 100 mm = 645,03 m
(NA PLANTA CONSTA METRAGENS APENAS DE UM LADO POIS O OUTRO
LADO É SIMÉTRICO.

2 - QUANTIDADE DE JUNÇÕES INVERTIDAS DUPLA = 10 UND

3 - QUANTIDADE DE JOELHO 45° 100 mm = 24 UND

4 - QUANTIDADE DE CAP DE 100 mm = 25 UND

AutoCAD SHX Text
SAI

AutoCAD SHX Text
VARIÁVEL

AutoCAD SHX Text
SAI
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS
A3 420x297

ESCALA:

   1:250

DESENHO planta especificaçoes hidraulicas
                           povoado baixão

ACESSO

CALÇADA

PLANTA BAIXA/ CAMPO. POV.BAIXÃO1 1:250
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DETALHE
PONTO DE
 IRRIGAÇÃO

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

CURVA LONGA 90° SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm
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OBSERVAÇÃO:

1 - METRAGEM TOTAL DE TUBO PVC MARROM 32 mm = 210,49 m

2 - QUANTIDADE DE CURVA 90° DE 32 MM = 4 und

3 - QUANTIDADE DE TÊ DE 32 mm =  5 und

4 - QUANTIDADE DE JOELHO 90° 25 mm = 6 und

5 - QUANTIDADE DE LUVA DE REDUÇÃO 32x25 mm = 6 und

6 - EM CADA PONTO DE IRRIGAÇÃO, DEVE-SE COLOCAR UMA
TORNEIRA DE JARDIM.
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta arquitetonica
                  povoado SÃO LOURENÇO

A3 420x297

ACESSO
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NOTAS GERAIS

1 - MURETA PERIMETRICA PRECISA DE MANUTENÇÃO

2 -   TELA ALAMBRADO PERIMETRICA EXISTENTE PRECISA DE MANUTENÇÃO.

3 - TINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA MURETA DEVERA SER FEITA.

4 - O PORTÃO E PORTAS  DE ENTRADA PRECISA DE MANUTENÇÃO

PERIMETRO DA MURETA

ELEMENTO QUANTIDADE

TINTURA MURETA PERIMETRICA 493.40 M²

TELA ALAMBRADO PERIMETRICO 493.40 M²

PERIMETRO  DEMARCAÇÃO DE CAMPO 476.26 ML

TABELA DE ELEMENTOS

GRAMA TOTAL DO CAMPO PRECISA
SER SUBSTITUIDO

3.132.50 M²

5 - GRAMA EM PESSIMAS CONDIÇOES PRECISA SER SUBSTITUIDA.

MURETA PERIMETRAL  H= 1.00

CALÇADA EXISTENTE DE CONCRETO

CALÇADA EXISTENTE DE CONCRETO

BANCADA EXISTENTE

BANCADA EXISTENTE

BANCADA EXISTENTE

CALÇADA EXISTENTE DE CONCRETO

CALÇADA EXISTENTE DE CONCRETO

MURETA PERIMETRAL  H= 1.00

MURETA PERIMETRAL  H= 1.00 PORTÃO 3.35X2.50 PORTÃO 1.75X2.10

PORTA 1.30 X 2.10

MURETA PERIMETRAL  H= 1.00
MURETA PERIMETRAL  H= 1.00

MURETA PERIMETRAL  H= 1.00
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PERIMETRO  DEMARCAÇÃO DE CAMPO 476.26 ML

CALÇADA EXTERNA EXISTENTE 161.97 ML
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta ELETRICA
                 povoado SÃO LOURENÇO

A3 (420x297)

A3 420x297

PLANTA BAIXA/ CAMPO. POV. SÃO LOURENÇO1 1:250
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Refletor retangular LED 450W

Cruzeta em ferro

Detalhe Iluminação - Poste telecônico reto em aço - Refletores Led 450W

Poste telecônico reto em aço, h=10M

Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 1 1/2"

QDG

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
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DETALHE POSTE 01, 02, 03, 04, 05 E 065 SEM ESCALA

1 2 3

4 5

Mão francesa

QUADRO DE MEDIÇÃO
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#4.0 #6.0

C1 C4

#4.0 #6.0

QUADRO DE CARGAS QDC7 sem escala

QUADRO DE CARGAS MED.
8 sem escala

Padrão de entrada c/ medidor em mureto e saída subterrânea

IDENT. DESCRIÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CONDUTOR TIPO MULTIPLEX OU SINGELO
CONDUTOR DE COBRE
CONECTOR
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO
BRAÇADEIRA GALVANIZADA
ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA
LUVA GALVANIZADA OU PVC
CAIXA DE PASSAGEM
CABEÇOTE OU CURVA 135º PVC
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC
POSTE METALICO
ARAME GALVANIZADO OU CINTA
CAIXA DJ
QUADRO DE DISTRUIÇÃO GERAL
CAIXA DE ATERRAMENTO
CONDUTOR NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA
ELETRODUTO DE PROTAÇÃO DO CONDUTOR
HASTE DE ATERRAMENTO
CURVA 90º
BUCHA E LUVA
ALÇA PRÉ-FORMADA

V= QUANTIDADE VARIÁVEL
E= MATERIAL FORNECIDO PELA ENERGISA
C= MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDO
A= ALTERNATIVA PARA SAÍDA SUBTERRÂNEA

1 21
6

4

5

7

9
3

2
20

300
MÍN.

10

11
1500

12
7

19

20
1314

20
00

35
00

ENTRADA DA REDE

16

17

50

15
1819

7A

8

CAIXA
DJ

QDG

VISOR

20
0

50
0

DETALHE PADRÃO DE ENTRADA4 SEM ESCALA

DISPOSITIVOSÍCONE

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR  

DISJUNTOR RESIDUAL FASE/NEUTRO 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 

ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE 

100A

10A

DR
80A

DPS
275 V
40 KA

OBSERVAÇÃO:
1 - Quantidade de cabo 2,5 mm² = 61,71 M
2 - Quantidade de cabo 4.0 mm² = 250,08 M
3 - Quantidade de cabo 6.0 mm² = 1.037,28 M
4 - Quantidade de eletroduto rígido 1" = 223,14 M
5 - Quantidade de eletroduto rígido 2" = 1,5 M
6 - Quantidade de cabo de cobre nu 50 mm² = 252,82 M
7 - Quantidade de caixa de passagem 30x30x30  =11 UND
8 - Quantidade de haste de aterramento = 11 UND
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta de drenagem
                povoado SÃO LOURENÇO

A3 420x297

33,88

33,88

33,89

33,11

UTILIZAR CAP PARA
ISOLAMENTO DE ENTRADA

10,54

9,
73

9,
73

9,
73

9,
73

9,
73

8,
42

UTILIZAR CAP PARA
ISOLAMENTO DE ENTRADA

18,89

20,42

33,89

33,9

UTILIZAR CAP PARA
ISOLAMENTO DE ENTRADA

UTILIZAR CAP PARA
ISOLAMENTO DE ENTRADA

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%
inclin.1%

inclin.1%

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

4,926,63

UTILIZAR CAP PARA
ISOLAMENTO DE ENTRADA

inclin.1%

inclin.1%

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

5,9

PLANTA BAIXA/ CAMPO. POV. SÃO LOURENÇO1 1:250

0.25

43.220
.6
6

CANALETA DE DRENAGEM EM ALVENARIA E GRELHA DE CONCRETO

3,15

DETALHE - 01

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

GRELHA EM CONCRETO

8,
5

SEM ESCALA
CANALETA PARA ESCOAMENTO 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
REVESTIDOS INTERNAMENTE COM 

BASE EM CONCRETO SIMPLES

10

BRITA

CAMADA DE AREIA

TUBO DRENO CORRUGADO
 PEAD PERFURADO 100 MM

MANTA GEOTEXTIL BIDIM

TERRA VEGETAL

GRAMA ESMERALDA OU SIMILAR

05 CM

10 CM

.25 .25

.50

15 CM

DETALHE - 02
SEM ESCALA

DRENAGEM ESPINHA DE PEIXE 

TABELA DE PEÇAS
Bucha de redução longa

Cap

Joelho 45° - desce

Joelho 45°

Joelho 90°

Joelho 90° - coluna

Joelho 90° - desce

Curva 90°

Curva 90°

Junção simples

Junção simples - coluna

Junção invertida dupla

Luva

Tê

Curva 87° 30°

Joelho 45°

Curva 90°

Curva 45°

TUBO DRENO
PERFURADO
CORRUGADO 100 mm

TUBO DE SAÍDA
 PVC 150 mm

NOTAS

1. COLOCAÇÃO DA MANTA SINTÉTICA GEOTÊXTIL NAS VALAS. A FUNÇÃO DA MANTA
GEOTÊXTIL É AUXILIAR NA FILTRAGEM E EVITAR O ENTUPIMENTO DO DRENO;

2. CAMADA DE BRITA 19MM , BRITA 1 DE 10 CM PARA INTRODUZIR
O TUBO DE DRENO, DEPOIS COMPLETAR A VALETA COM A BRITA ATÉ QUE FIQUE
COM 10 CM ACIMA DO TUBO;

3. CAMADA DE AREIA GROSSA + TERRA VEGETAL (CERCA DE 15 CM).
ESSA PERMITE A PERMEABILIDADE DO SOLO, QUE A ÁGUA PENETRE
NO SOLO EM DIREÇÃO AO DRENO;

4.        A LIGAÇÃO DOS TUBOS DRENO DOS SUB-RAMAIS COM O RAMAL DA ESPINHA
É FEITO COM UMA CRUZETA DUPLA. AS PONTAS DAS ESPINHAS SÃO FECHADAS
COM TAMPÃO CEGO TIPO CAP.

OBSERVAÇÃO:
1 - METRAGEM TOTAL DE TUBO CORRUGADO PEAD 100 mm = 581,31 m
(NA PLANTA CONSTA METRAGENS APENAS DE UM LADO POIS O OUTRO
LADO É SIMÉTRICO.

2 - QUANTIDADE DE JUNÇÕES INVERTIDAS DUPLA = 10 UND

3 - QUANTIDADE DE JOELHO 45° 100 mm = 22 UND

4 - QUANTIDADE DE CAP DE 100 mm = 23 UND

AutoCAD SHX Text
SAI

AutoCAD SHX Text
VARIÁVEL

AutoCAD SHX Text
SAI
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS
A3 420x297

ESCALA:

   1:250

DESENHO planta especificaçoes hidraulicas
                       povoado SÃO LOURENÇO

ACESSO

PLANTA BAIXA/ CAMPO. POV. SÃO LOURENÇO1 1:250

CURVA LONGA DE Ø32

TUBO PVC MARROM - 32 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

TU
B

O
 PVC

 M
A

R
R

O
M

 - 32 m
m

Ligação vem da rede de água
existente

27
,5

3
25

,0
9

9,
99

24,16

15
,0

2

TÊ DE Ø32

Caixa de Inspeção com
registro geral de 32 mm

CURVA LONGA DE Ø32

TUBO PVC MARROM - 32 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

27
,5

3
25

,0
9

9,
99

24,16

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

CURVA LONGA 90° SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

DETALHE
PONTO DE
 IRRIGAÇÃO

10
 
c
m

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

TÊ SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

DETALHE
PONTO DE
 IRRIGAÇÃO

10
 
c
m

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

TÊ SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

DETALHE
PONTO DE
 IRRIGAÇÃO

10
 
c
m

DETALHE
PONTO DE
 IRRIGAÇÃO

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

CURVA LONGA 90° SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

10
 
c
m

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

TÊ SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

DETALHE
PONTO DE

 IRRIGAÇÃO

10
 
c
m

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

TÊ SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

DETALHE
PONTO DE

 IRRIGAÇÃO

10
 
c
m

OBSERVAÇÃO:

1 - METRAGEM TOTAL DE TUBO PVC MARROM 32 mm = 188,56 m

2 - QUANTIDADE DE CURVA 90° DE 32 MM = 4 und

3 - QUANTIDADE DE TÊ DE 32 mm =  5 und

4 - QUANTIDADE DE JOELHO 90° 25 mm = 6 und

5 - QUANTIDADE DE LUVA DE REDUÇÃO 32x25 mm = 6 und

6 - EM CADA PONTO DE IRRIGAÇÃO, DEVE-SE COLOCAR UMA
TORNEIRA DE JARDIM.
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PLANTA BAIXA/ CAMPO. POV.SALVAÇÃO
1 1:200

3
.5
4

14.79

7.08 15.337.0815.33

1
0
.6
3

28.57

1
0
.8
2

7
.0
8

1
0
.6
3

9
6
.0
0

60.00

7
.0
9

14.17

3.30

15.71

3
.5
4

6.89

23.01 22.82

1
0
.4
4

28.57

14.79

15.726.89

7
.2
8

3.30

ARQUIBANCADA A CONSTRUIR
SEM COBERTURA

1
.2
0

BANCO DE RESERVA 1
 A SER CONSTRUIDO SEM COBERTURA

BANCO DE RESERVA 2
 A SER CONSTRUIDO SEM COBERTURA

3.90

42.4018.00

0
.4
00.80

DETALHE CORTE
BANCO DE RESERVA

2.40

MURETA PERIMETRAL  H= 0.70
FALTA VIGA DE SUSTENTAÇÃO

1
0
0
.3
0

1 - CAMPO SEM ARQUIBANCADA, DEVERA SER CONSTRUIDA.

NOTAS GERAIS

2 - NA MURETA PERIMETRICA EXISTENTE, FALTA A VIGA PRA RECEBER A TELA DE ALAMBRADO.

3 -  EXISTE ESTRUTURA PARA RECEBER A TELA ALAMBRADO PERIMETRICA.

4 - TINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA MURETA DEVERA SER FEITA.

0
.4
0

0.80 ACESSO

área do campo
Á=5.760 M2

N.R+0.00

7
.0
8

5- O PORTÃO DE ENTRADA PRINCIPAL DEVERA SER SUBSTITUIDO.

MURETA EM ALVENARIA H=0.70 247.66 M²

ELEMENTO QUANTIDADE

TINTURA MURETA PERIMETRICA 496.72 M²

TELA ALAMBRADO PRECISA SER TROCADA 709.60M²

PERIMETRO DEMARCAÇÃO DE CAMPO 609.76M²

TABELA DE ELEMENTOS

GRAMA TOTAL DO CAMPO PRECISA
SER SUBSTITUIDO

3.460.59 M²

BANCO  DE RESERVAS 1 8.04 M²

BANCO  DE RESERVAS 2 8.04 M²
9
6
.0
0

6- GRAMA EM PESSIMAS CONDIÇOES PRECISA SER SUBSTITUIDA.

ARQUIVANCADA A SER CONSTRUIDA 167.16 M²

CONCRETO PARA VIGA DE SUSTENTAÇÃO DA MURETA 7.96 M³

MURETA PERIMETRAL  H= 0.70
FALTA VIGA DE SUSTENTAÇÃO

MURETA PERIMETRAL  H= 0.70
FALTA VIGA DE SUSTENTAÇÃO

MURETA PERIMETRAL  H= 0.70
FALTA VIGA DE SUSTENTAÇÃO

MURETA PERIMETRAL  H= 0.70
FALTA VIGA DE SUSTENTAÇÃO

PORTÃO 3.90 X 2.50 MURETA PERIMETRAL  H= 0.70
FALTA VIGA DE SUSTENTAÇÃO

MURETA PERIMETRAL  H= 0.70
FALTA VIGA DE SUSTENTAÇÃO

MURETA PERIMETRAL  H= 0.70
FALTA VIGA DE SUSTENTAÇÃO

22.26

7.20

22.07

22.07

22.26

3.30

3.60 3.60

3
.5
4

3
.5
4

1
0
.4
4

3.60 7.20 3.60

1.521.
52

1.52 1.
50

PERIMETRO DE MURETA EM ALVENARIA 353.80 METRO LINEAR

DETALHE CORTE
ARQUIVANCADA

PLANTA BAIXA/ CAMPO. POV.SALVAÇÃO1 1:200

3.90

3.30

CALÇADA EXISTENTE EM TODO CONTORNO DO PREDIO

1
.0
5

1
.0
5

1.05

65.35

CALÇADA EXISTENTE EM
TODO CONTORNO DO PREDIO

CALÇADA EXISTENTE EM
TODO CONTORNO DO PREDIO

CALÇADA EXTERNA EM CONCRETO 380.31 M²

área DA GRAMA QUE
PRECISA SER TROCADA

Á=3.460.60 M2

AREA DA GRAMA EM BOM
ESTADO

A=2.300 M2

área do campo
Á=5.760 M2

N.R+0.00
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta arquitetonica
                       povoado salvação

A3 420x297



PLANTA ELETRICA1 1:200

5
.0

0

5
.1

2
4

5
.1

5
4

5
.1

5

3
4

.5
8

5
.6

7

16.09

CAIXA DE MEDIÇÃO
COM MURETA EM ALVENARIA

POSTE LOCAL/REDE

cx

cx cx

cx

cxcx

cx

cxcx

1.
63

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 cm2 SEM ESCALA

QUADRO DE MEDIÇÃO

R
ed

e 
da

 C
on

ce
ss

io
ná

ria

#16.0

(20.527W)
63A

#16.0
DR

63A

DPS275 V
40 KA

#4.0
A

20A
(2700W)

Circ.01 (ILUMINAÇÃO 1)

#6.0
B

25A
(3150W)

Circ.02 (ILUMINAÇÃO 2)

#6.0
C

20A
(2700W)

Circ.03 (ILUMINAÇÃO 3)

#6.0
A

20A
(2700W)

Circ.04 (ILUMINAÇÃO 4)

#10.0
C

25A
(3150W)

Circ.05 (ILUMINAÇÃO 5)

Circuito reserva

QDC 01

#10.0
B

20A
(2700W)

Circ.06 (ILUMINAÇÃO 6)

Circuito reserva

DIAGRAMA UNIFILAR3 SEM ESCALA

LEGENDA DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO :

DISPOSITIVOSÍCONE

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR  

DISJUNTOR RESIDUAL FASE/NEUTRO 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 

ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE 

100A

10A

DR
80A

DPS275 V
40 KA

Padrão de entrada c/ medidor em mureto e saída subterrânea

IDENT. DESCRIÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CONDUTOR TIPO MULTIPLEX OU SINGELO
CONDUTOR DE COBRE
CONECTOR
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO
BRAÇADEIRA GALVANIZADA
ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA
LUVA GALVANIZADA OU PVC
CAIXA DE PASSAGEM
CABEÇOTE OU CURVA 135º PVC
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC
POSTE METALICO
ARAME GALVANIZADO OU CINTA
CAIXA DJ
QUADRO DE DISTRUIÇÃO GERAL
CAIXA DE ATERRAMENTO
CONDUTOR NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA
ELETRODUTO DE PROTAÇÃO DO CONDUTOR
HASTE DE ATERRAMENTO
CURVA 90º
BUCHA E LUVA
ALÇA PRÉ-FORMADA

V= QUANTIDADE VARIÁVEL
E= MATERIAL FORNECIDO PELA ENERGISA
C= MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDO
A= ALTERNATIVA PARA SAÍDA SUBTERRÂNEA

1 21
6

4

5

7

9
3

2
20

300
MÍN.

10

11
1500

12
7

19

20
1314

20
00

35
00

ENTRADA DA REDE

16

17

50

15
1819

7A

8

CAIXA
DJ

QDG

VISOR

20
0

50
0

Refletor retangular LED 450W

Detalhe Iluminação - Poste telecônico reto em aço - Refletores Led 450W

Poste telecônico reto em aço, h=12M

Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 1 1/2"

QDG

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M

12
.0
0

1.
8
0

- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SUBTERRÂNEO

- FIAÇÃO: FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.

MED - QUADRO DE MEDIÇÃO (ENTRADA), PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL.

SIMBOLO

- HASTE DE ATERRAMENTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO

- CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 CM EM CONCRETO COM TAMPA. (VER DETALHE 02)

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC). H=150cm DO PISO.

DESCRIÇÃO

QUADRO DE LEGENDA GERAL

- POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO COM REFLETORES LED400W (VER DETALHE 5 E 6). 

cx

MED

Detalhe Iluminação - Poste telecônico reto em aço - Refletores Led 450W

Poste telecônico reto em aço, h=12M

Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 1 1/2"

QDG

Haste de aterramento DN 3/4" X3,00M

12
.0
0

1.
8
0

DETALHE PADRÃO DE ENTRADA4 SEM ESCALA

DETALHE POSTE 01, 03, 04 E 065 SEM ESCALA

DETALHE POSTE 02 E 05 6 SEM ESCALA

- REFLETOR RETANGULAR LED 400W 1

CABO DE COBRE NU #50 mm²  (MALHA DE ATERRAMENTO)

CABO DE COBRE NU #50 mm²

CABO DE COBRE NU #50 mm²

CABO DE COBRE NU #50 mm²

CABO DE COBRE NU #50 mm²

CABO DE COBRE NU #50 mm²

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

Poste 1

Poste 2

Poste 3

Poste 4

Poste 5

Poste 6

Poste 0

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

66.31

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

C1 C2 C3 C4 C5 C6

#4.0 #6.0 #6.0 #6.0 #10.0 #10.0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1 C2 C3

#4.0 #6.0 #6.0

CABO DE COBRE NU #50 mm²
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QUADRO DE CARGAS QDC7 sem escala

QUADRO DE CARGAS MED.8 sem escala

(20.527W)

1 2 3

5 6 7

1 2 3

4 5 6

4 Refletor retangular LED 450W

ENTRADA AÉREA

QDG

DET. 4

cx

cx

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Caixa de passagem 30x30x30 cm
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CABO DE COBRE NU #50 mm²
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R.
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D 

Ø1
"

CABO DE COBRE NU #50 mm²

11
,2

6

11,21

Haste de aterramento DN 5/8" X3,00M
Solda  Exotérmica

Caixa de passagem 30x30x30 cm

OBSERVAÇÃO:
1 - Quantidade de cabo 4 mm² = 72,24 M
2 - Quantidade de cabo 6 mm² = 801,21 M
3 - Quantidade de cabo 10 mm² = 937,11 M
4 - Quantidade de eletroduto rígido 1" = 258,27 M
5 - Quantidade de eletroduto rígido 2" = 3,13 M
6 - Quantidade de cabo de cobre nu 50 mm² = 258,27 M
7 - Quantidade de caixa de passagem 30x30x30  = 11 UND
8 - Quantidade de haste de aterramento = 11 UND

CABO DE COBRE NU #50 mm²

3
4

.4
9

Cruzeta em concreto 1,90m
Mão francesa plana 726 mm

Cruzeta em concreto 1,90m
Mão francesa plana 726 mm
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta ELETRICA
                      povoado salvação

A3 (420x297)

A3 420x297

19
cm

30
cm

i=1%

BRITA N°1

i=1%

5c
mCONCRETO SIMPLES

TRAÇO 1:2:4

CORTE LATERAL 5c
m

 N
O

 M
ÍN

IM
O

12,5cm
30cm
5cm12,5cm

ORIFÍCIO DO PUXADOR

OPÇÃO DE TAMPA

5mm

3c
m

2cm

16cm

5mm

FUNDIDO C/T-16

2,
5c

m

TAMPÃO DE FERRO

5cm 5cm

6c
m

TAMPA DE CONCRETO

MOLDURA P/ FIXAÇÃO DA TAMPA

ARO DE FERRO FUNDIDO

COM ARO - TRAÇO 1:3:6

5cm

19
cm

30cm
5cm

30
cm

20
cm

5c
m

OPÇÃO 90°

Ø50mm
DRENO

PLANTA

5cm 20cm

TAMPA
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cm5c

m

19cm

OPÇÃO 90°

OPÇÃO RETA

PUXADOR

5c
m

10cm
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta de drenagem
                      povoado salvação

A3 420x297

PLANTA DRENAGEM1 1:200

DETALHE - 01

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

GRELHA EM CONCRETO

8,
5

SEM ESCALA
CANALETA PARA ESCOAMENTO 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
REVESTIDOS INTERNAMENTE COM 

BASE EM CONCRETO SIMPLES

10

0.25

0.25

43.22
0.15

0
.6
6

44,98

44,98

44,98
44,98

44,98

44,98

44,98

30,9

42,21

16,79

28,07

13,92

UTILIZAR CAP PARA
ISOLAMENTO DE ENTRADA

UTILIZAR CAP PARA
ISOLAMENTO DE ENTRADA

UTILIZAR CAP PARA
ISOLAMENTO DE ENTRADA

UTILIZAR CAP PARA
ISOLAMENTO DE ENTRADA

UTILIZAR CAP PARA
ISOLAMENTO DE ENTRADA

UTILIZAR CAP PARA
ISOLAMENTO DE ENTRADA

CANALETA DE DRENAGEM EM ALVENARIA E GRELHA DE CONCRETO

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO 100 mm

9,
64

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

inclin.1%

9,
73

9,
73

9,
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9,
73

9,
73

9,
73

9,
73

9,
73

9,96

BRITA

CAMADA DE AREIA

TUBO DRENO CORRUGADO
 PEAD PERFURADO 100 MM

MANTA GEOTEXTIL BIDIM

TERRA VEGETAL

GRAMA ESMERALDA OU SIMILAR

05 CM

10 CM

.25 .25

.50

15 CM

DETALHE - 02
SEM ESCALA

DRENAGEM ESPINHA DE PEIXE 

TABELA DE PEÇAS
Bucha de redução longa

Cap

Joelho 45° - desce

Joelho 45°

Joelho 90°

Joelho 90° - coluna

Joelho 90° - desce

Curva 90°

Curva 90°

Junção simples

Junção simples - coluna

Junção invertida dupla

Luva

Tê

Curva 87° 30°

Joelho 45°

Curva 90°

Curva 45°

TUBO DRENO
PERFURADO
CORRUGADO 100 mm

TUBO DE SAÍDA
 PVC 150 mm

NOTAS

1. COLOCAÇÃO DA MANTA SINTÉTICA GEOTÊXTIL NAS VALAS. A FUNÇÃO DA MANTA
GEOTÊXTIL É AUXILIAR NA FILTRAGEM E EVITAR O ENTUPIMENTO DO DRENO;

2. CAMADA DE BRITA 19MM , BRITA 1 DE 10 CM PARA INTRODUZIR
O TUBO DE DRENO, DEPOIS COMPLETAR A VALETA COM A BRITA ATÉ QUE FIQUE
COM 10 CM ACIMA DO TUBO;

3. CAMADA DE AREIA GROSSA + TERRA VEGETAL (CERCA DE 15 CM).
ESSA PERMITE A PERMEABILIDADE DO SOLO, QUE A ÁGUA PENETRE
NO SOLO EM DIREÇÃO AO DRENO;

4.        A LIGAÇÃO DOS TUBOS DRENO DOS SUB-RAMAIS COM O RAMAL DA ESPINHA
É FEITO COM UMA CRUZETA DUPLA. AS PONTAS DAS ESPINHAS SÃO FECHADAS
COM TAMPÃO CEGO TIPO CAP.

OBSERVAÇÃO:
1 - METRAGEM TOTAL DE TUBO CORRUGADO PEAD 100 mm = 994,54 m
(NA PLANTA CONSTA METRAGENS APENAS DE UM LADO POIS O OUTRO
LADO É SIMÉTRICO.

2 - QUANTIDADE DE JUNÇÕES INVERTIDAS DUPLA = 10 UND

3 - QUANTIDADE DE JOELHO 45° = 28 UND

4 - QUANTIDADE DE CAP DE 100 mm = 29 UND

10,4
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AutoCAD SHX Text
SAI



CURVA LONGA DE Ø32CURVA LONGA DE Ø32

DETALHE
PONTO DE
 IRRIGAÇÃO

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

TÊ SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

TÊ SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

TÊ SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm TUBO PVC MARROM - 32 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

Ligação vem da rede de água
existente

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

CURVA LONGA 90° SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

CURVA LONGA 90° SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

DETALHE
PONTO DE
 IRRIGAÇÃO

DETALHE
PONTO DE
 IRRIGAÇÃO

DETALHE
PONTO DE
 IRRIGAÇÃO

DETALHE
PONTO DE
 IRRIGAÇÃO

DETALHE
PONTO DE
 IRRIGAÇÃO

JOELHO ROSCÁVEL 90° PVC MARROM - 25 mm

TUBO PVC MARROM - 25 mm

TÊ SOLDÁVEL PVC MARROM - 32 mm

LUVA DE REDUÇÃO DE 32x25 mm

TUBO PVC MARROM - 32 mm

PLANTA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO BÁSICO1 1:200

35
,4

5
35

,2
8

14
,2

9

31,53 31,53

16
,1

8
33

,3
9

32
,4

8

10
,3

6

TÊ DE Ø32

OBSERVAÇÃO:

1 - METRAGEM TOTAL DE TUBO PVC MARROM 32 mm = 240,49 m

2 - QUANTIDADE DE CURVA 90° DE 32 MM = 4 und

3 - QUANTIDADE DE TÊ DE 32 mm =  5 und

4 - QUANTIDADE DE JOELHO 90° 25 mm = 6 und

5 - QUANTIDADE DE LUVA DE REDUÇÃO 32x25 mm = 6 und

6 - EM CADA PONTO DE IRRIGAÇÃO, DEVE-SE COLOCAR UMA
TORNEIRA DE JARDIM.

10
 
c
m

10
 
c
m

10
 
c
m

10
 
c
m

10
 
c
m

10
 
c
m

Caixa de Inspeção com
registro geral de 32 mm
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                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS
A3 420x297

ESCALA:

   1:250

DESENHO planta especificaçoes hidraulicas
                           povoado salvação
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FOLHA: PROJETO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

                                        DE LIMA CAMPOS /MA

LOCAL:          RUA GERTULIO VARGAS
                        CENTRO, LIMA CAMPOS / MA

DESENHO: Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
CREA/MA: 111928770-7

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS

ESCALA:

   1:250

DESENHO:      planta arquitetonica
   ESTADIO MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

A3 420x297
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ARQUIBANCADA SEM COBERTURA
DEVE SER CONSTRUIDA

PORTÃO  METALICO DA ENTRADA PRINCIPAL
3.55*2.50

ÁREA TOTAL DE TERRENO: 7.860,47 M2

ÁREA DE CAMPO: 5.393,90 M2

ARQUIBANCADA 2 SEM COBERTURA

DEVE SER CONSTRUIDA

ARQUIBANCADA 1 COM COBERTURA
 QUE PRECISA SER TROCADA

MURETA PERIMETRICA H=0.70

PORTÃO METALICO ENTRADA PRINCIPAL
2.60*2.50

ARQUIBANCADA 1 COM COBERTURA
 QUE PRECISA SER REFORMADA

ARQUIBANCADA 1 COM COBERTURA
 QUE PRECISA SER REFORMADA

PORTÃO  METALICO DA ENTRADA PRINCIPAL
3.55*2.50

MURETA PERIMETRAL H=0.70
TOTAL 211.40 M2

GRADIADO PERIMETRAL
785.20 M2

MURO PERIMETRAL EXISTENTE

1 - AQUIBANCADA 1 TEM A ESTRUTURA DA COBERTURA DANIFICADA/ PRECISARA SER TROCADA.

NOTAS GERAIS

2 - AQUIBANCADA 2 E 3 ESTÃO SER CORBETURA / PRECISARA SER CONSTRUIDAS SEGUIR O PADRAO
DE DESENHO DA ARQUIBANCADA EXISTENTE .

3 - TINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO O PREDIO TODO PRECISA SER RETOCADA.

MURETA EM ALVENARIA H=0.70 153.18 M²

ELEMENTO QUANTIDADE

TINTURA MURETA PERIMETRICA 306.32 M²

TELA ALAMBRADO PERIMETRICO 276.80 M²

 PERIMETRO DEMARCAÇÃO DE CAMPO 587.84 ML

MURO PERIMETRICO/PAREDES
INTERNAS DO  ESTADIO

1.065.69 M²

TABELA DE ELEMENTOS

MURETA PERIMETRICAH=0.70

MURETA PERIMETRICA H= 0.70

62.55

9
8
.2
5

58.00

TINTA PARA MURO PERIMETRICO/PAREDES
INTERNAS DO  ESTADIO

GRAMA TOTAL DO CAMPO ( NÃO
PRECISA SER TROCADA)

2.134.50 M²

5.349.55 M²

MURO PERIMETRICO

COBERTURA ( EXISTENTE) ARQUIBANCADA 1 /
TELHA TRAPEIZOIDAL GALVANIZADA

172.25 M²

COBERTURA ( A SER CONSTRUIDA) ARQUIBANCADA 2/
TELHA TRAPEIZOIDAL GALVANIZADA

179.10 M²

COBERTURA ( A SER CONSTRUIDA) ARQUIBANCADA 3/
TELHA TRAPEIZOIDAL GALVANIZADA

284.71 M²
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CONSTRUIDA)
Á=277.53 M2
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PERIMETRO DE MURETA EM ALVENARIA 218.83 METRO LINEAR
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DIAGONAIS DUPLAS EM
BARRA DE FERRO CHATA DE 3''X1/4''
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBJETO: Reforma dos campos de futebol do Município de Lima Campos – MA 

 

JUSTIFICATIVA: A viabilização deste projeto de reformas tem como finalidade oferecer à população uma melhor 

qualidade da estrutura física dos campos de futebol, bem como promover a prática esportiva na comunidade e garantir 

a segurança e o bem-estar dos usuários. Com isso os serviços de Reforma garantirão melhores condições de capacidade, 

segurança e conforto a realização das atividades no local.  

 

OBJETIVO: Esta especificação Técnica visa estabelecer condições imprescindíveis ao desenvolvimento das obras e 

serviços a serem executados. Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos 

projetos e especificações.  Os serviços a serem executados pela CONTRATADA deverão estar em estrita e total 

observância às indicações constantes no projeto executivo fornecido.  

 

MATERIAIS: Todos os materiais e serviços a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de primeira 

qualidade satisfazendo rigorosamente às Especificações e Normas Técnicas.  

 

MÃO-DE-OBRA: Caberá ao órgão a executar a obra a responsabilidade de contratar mão-de-obra qualificada e manter 

em serviço permanentemente uma equipe técnica, encarregada e operária, de modo a assegurar o bom andamento da 

obra.  Todos os serviços serão executados segundo as Normas Técnicas e Especificações construtivas a seguir. 

 

ESPECIFICAÇÃO  

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem efetivamente executadas no 

decorrer da obra. Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de cada serviço 

em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e emprego de materiais, de 

modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços previstos 

deverão atender integralmente às NORMAS. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as seguintes especificações, Normas da ABNT, 

projetos e demais elementos nele referidos:  

✓ Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário; 

✓ Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas especificações. 

 ✓ Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.  

✓ Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela 

Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

 ✓ Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem executados e 

atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras.  

✓ A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e 

especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução 

dos trabalhos.  

✓ A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligência, 

imperícia e omissão.  
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✓ Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe 

toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega 

definitiva.  

✓ A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço.  

✓ Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da fiscalização, desenhos de detalhes 

de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.  

✓ Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela Contratante ou pela 

Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. 

Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e 

pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do início efetivo 

deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação 

para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de 

preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro. 

DISPOSIÇÕES DO OBJETO 

O objeto desta licitação será executado sob inteira responsabilidade da ADJUDICATÁRIA que utilizará 

seus próprios materiais e equipamentos e de acordo com as normas técnicas vigentes e disposições deste Termo de 

Referência.  

Durante a execução do objeto e contrato, a ADJUDICATÁRIA deverá manter o número necessário e 

suficiente de empregados incumbidos da execução dos serviços, devidamente contratados na forma da Lei, em seu 

quadro de empregados ou por meio de contrato de prestação de serviços específico. 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO  

Na entrega/execução dos serviços licitados será expedido o respectivo termo de recebimento provisório 

e posteriormente liberado o termo definitivo, desde que os mesmos estejam em consonância com as obrigações 

assumidas pela ADJUDICATÁRIA em sua proposta comercial.  

DOS PRAZOS, FORMA DE EXECUÇÃO E GARANTIA  

O prazo estimativo para conclusão das obras/serviços será de acordo com o estabelecido no Contrato, 

em razão da diversidade dos serviços e será contado a partir do recebimento da mesma, podendo ser prorrogado. 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO E CRITERIO DE JULGAMENTO  

a) A Modalidade de Licitação será determinada em conformidade a legislação vigente.  

b) A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global;  

c) A licitação deverá ser realizada conforme projeto básico de engenharia devendo o licitante oferecer proposta para 

todos os itens que o compõem.  

d) O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas no Edital e seus 

Anexos. 
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e) A Comissão de Licitação no julgamento da licitação levará em consideração o Detalhamento em Planilhas 

orçamentárias devidamente referenciadas inclusive as composições de preços unitários em anexo que compõe o 

presente Estudo Técnico Preliminar. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

Serão fixadas em locais de destaque, placas de identificação confeccionadas em material resistente às 

intempéries com informações e cores conforme padrão do município com dimensões de 3,00 x 2,00 m. As placas 

deverão ser instaladas em locais de fácil visibilidade e seu fornecimento, instalação e manutenção ao longo do período 

de duração da obra será por conta do construtor 

 

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

 

A obra deverá ser acompanhada por Engenheiro Civil, registrado no CREA, profissional responsável. 

 

SISTEMA DE DRENAGEM 

 

A drenagem do campo de futebol envolve vários serviços específicos para garantir uma gestão eficiente 

da água pluvial. Serão utilizados dreno tipo espinha de peixe, composto por um tubo de PEAD corrugado perfurado. O 

tubo é preenchido com brita e envolvido por uma manta geotêxtil, servindo assim pra água ser completamente drenada, 

sem deixar acúmulos que podem desgastar o gramado. Para garantir a estabilidade das valas abertas durante o processo, 

é feito o reaterro manual dessas valas utilizando um compactador de solos de percussão. 

Além disso, são instaladas várias conexões e componentes de PVC para a condução da água pluvial e 

canaletas em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto, revestidas com argamassa de 

cimento e areia. Estas canaletas possuem uma estrutura robusta para o escoamento da água. 

 

ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA 

 

Serão instalados os postes de iluminação de acordo com o projeto elaborado, utilizando materiais 

resistentes e duráveis. A altura e disposição dos postes serão definidas de forma a otimizar a iluminação dos campos de 

futebol, levando em consideração as dimensões e características do terreno. 

Serão instalados refletores e postes de alta qualidade e eficiência energética nos postes, proporcionando 

uma iluminação adequada e uniforme em toda a extensão dos campos de futebol. A potência e o ângulo de inclinação 

dos refletores serão ajustados conforme as necessidades específicas de cada área do campo. 

Após a conclusão da instalação, serão realizados testes no sistema de iluminação para verificar o 

funcionamento adequado de todos os componentes. Serão feitos ajustes conforme necessários para garantir uma 

iluminação eficiente e de qualidade durante treinos e jogos noturnos. 

 

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 
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Antes do início da execução, será elaborado um projeto hidráulico detalhado, contemplando a 

distribuição dos canos, conexões e torneiras de forma estratégica para garantir uma irrigação eficiente e uniforme em 

toda a extensão dos campos de futebol. 

Serão realizadas as escavações necessárias para a instalação dos canos de irrigação, levando em 

consideração a profundidade adequada para garantir a proteção do sistema contra danos mecânicos e exposição às 

intempéries. 

Serão instalados os canos de irrigação ao longo dos campos de futebol, de acordo com o projeto 

hidráulico. As conexões entre os canos serão realizadas de forma precisa e segura, garantindo a estanqueidade do 

sistema e minimizando o risco de vazamentos. 

Serão instaladas torneiras em locais estratégicos ao redor dos campos de futebol, permitindo o acesso 

facilitado para a conexão de mangueiras ou equipamentos de irrigação adicionais, conforme necessário. A localização 

das torneiras será definida com base nas características do terreno e nas demandas de irrigação. 

Após a conclusão da instalação, serão realizados testes no sistema de irrigação para verificar o 

funcionamento adequado de todos os componentes. Serão feitos ajustes conforme necessários para garantir uma 

distribuição uniforme de água em toda a área dos campos de futebol. 

 

CAMPO DE JOGO 

 

Será aplicado adubo de acordo com as necessidades do solo, visando fornecer os nutrientes essenciais 

para o desenvolvimento saudável da grama. Será realizado o plantio de gramas tipo batatais, conhecidas por sua 

resistência e adequação para campos esportivos. O plantio será executado de forma uniforme e densa, garantindo uma 

cobertura completa do terreno. Será efetuada a pintura das demarcações da quadra poliesportiva, seguindo as dimensões 

e padrões estabelecidos pelas normas técnicas vigentes, garantindo a correta delimitação das áreas de jogo. Serão 

instaladas as traves de futebol, respeitando as medidas regulamentares, bem como bancos de assento para os jogadores, 

proporcionando maior conforto e comodidade durante as partidas. 

 

MURETA E ALAMBRADO 

Os trechos de alambrado deteriorados serão substituídos por novos, conforme as especificações técnicas 

estabelecidas. Será empregado alambrado de qualidade, resistente e durável, capaz de garantir a segurança e a 

delimitação adequada dos campos de futebol. Nos locais onde não há alambrados, serão realizadas as instalações 

necessárias para garantir a completa delimitação dos campos de futebol. Serão empregadas técnicas adequadas para a 

correta fixação dos alambrados, garantindo sua estabilidade e resistência ao longo do tempo.  

Serão instaladas estacas de concreto nos locais estratégicos para receber os alambrados, proporcionando 

a sustentação necessária para a estrutura. As estacas serão fixadas de forma segura e niveladas, garantindo a estabilidade 

e uniformidade dos alambrados. O serviço de pintura de mureta de campo de futebol consiste em aplicar uma nova 

camada de tinta nas muretas que cercam o campo, visando melhorar a aparência e a durabilidade da estrutura. 

 

ARQUIBANCADA E ÁREAS COMUNS 

 

Será realizada a instalação de trama de aço composta por terças, adequada para telhados de até 2 águas. 

A trama será projetada para suportar telhas onduladas de fibrocimento, metálicas, plásticas ou termoacústicas. O 

transporte vertical dos materiais será incluso no escopo do serviço. Será executado o telhamento com telha de 
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aço/alumínio com espessura de 0,5 mm, para telhados de até 2 águas. O serviço incluirá o içamento das telhas, 

garantindo sua correta fixação e alinhamento.  

Serão fornecidos e instalados pilares metálicos para sustentação do telhado, confeccionados em perfil 

laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas. O serviço abrangerá a mão de obra especializada, 

transporte e içamento dos pilares. Será executada a construção de passeios (calçadas) ou pisos de concreto, moldados 

in loco, com acabamento convencional e espessura de 6 cm. O concreto será armado para garantir a resistência e 

durabilidade da estrutura. As superfícies metálicas, como as estruturas de arquibancadas, serão pintadas utilizando 

técnicas adequadas para garantir uma cobertura completa e uniforme. 

 

DECLARAÇÃO DE REGIME ADEQUADO A ADMINISTRAÇÃO QUANTO A 

DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO  

 

Declaro para os devidos fins que o regime  SEM DESONERAÇÃO é o mais adequado para a 

Administração Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 

Engenheiro Civil - CREA/MA n° 777928770-7 

AML Engenharia e Consultoria 

Lima Campos / MA, 19 de Julho de 2024 
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI (M2) 

A) Procedimentos 

1) Fabricação de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perímetro da placa, incluindo um sarrafo fixado 

no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do conjunto; 

2) Posteriormente este quadro de madeira é tratado com pintura imunizante para madeira, e pregado na placa com 

pregos; 

3) Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte da obra com pregos. 

B) Critérios de Medição 

Área da placa de obra, em metros quadrados, a ser efetivamente instalada. 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

2.1 COMP 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS PRÓPRIA (MÊS) 

A) Procedimentos. 

1) A CONTRATADA deverá manter um Engenheiro Civil e um Encarregado para execução do objeto. Os profissionais 

deveram ter experiência com a obra objeto deste projeto, cuja comprovação será por meio de atestados devidamente 

averbados em CAT. 

B) Critério de Medição 

1) A medição da Administração Local (AL) será proporcional a execução financeira da obra, conforme fórmula a seguir: 

%AL= (Valor da Medição Sem Administração Local)/(Valor do Contrato Sem Administração Local). 

3 ESTÁDIO MUNICIPAL (SEDE)      

3.1 SISTEMA DE DRENAGEM 

3.1.1 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 

GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 SINAPI M 

A) Procedimentos. 

1) Iniciar com a escavação da vala e, caso seja necessário, a regularização do fundo da vala (regularização não inclusa 

nesta composição); 

Lançar e espalhar uma camada do material de enchimento (filtrante), formando um lastro com aproximadamente 10 

cm de espessura; 

Proceder com a instalação das conexões e o assentamento dos tubos; 
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Lançar e espalhar o restante do material de enchimento (filtrante), com cautela a fim de evitar a quebra da tubulação. 

B) Critério de Medição 

1) A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

3.1.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 SINAPI (M3) 

A) Procedimentos. 

1) Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactação 

prevista em projeto. 

- Executa-se o reaterro lateral, e a região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e garantindo que 

a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. 

- Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação. A 

compactação é executada de cada lada, apenas nas regiões compreendidas entre o plano vertical tangente à tubulação e 

a parede da vala. A parte diretamente acima da tubulação não é compactada, a fim de se evitarem deformações dos 

tubos. 

- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do aterro superior até a superfície do terreno ou cota 

de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do 

terreno das laterais da vala. 

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterro garantindo 

assim o preenchimento total da vala. 

B) Critério de Medição 

1) Volume de reaterro geométrico. 

3.1.3 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos. 

1) Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações 

embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta. 

B) Critério de Medição 
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1) Utilizar as unidades de peças efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

3.1.4 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos. 

1) Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações 

embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar as unidades de peças efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

3.1.5 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI (M) 

A) Procedimentos. 

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar a quantidade de metros efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

3.1.6 COMP 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto 

simples 30 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 100 cm (LxH). PRÓPRIA

 m 

A) Procedimentos. 

1) Realizar a demarcação e escavação do terreno conforme projeto. Nivelar e compactar a base da 

escavação. Preparar o concreto simples com resistência de 30 MPa. Lançar o concreto na base da escavação, garantindo 

a espessura mínima especificada. Adensar e nivelar o concreto para obter uma superfície uniforme. Assentar os blocos 

cerâmicos de acordo com o projeto, utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Garantir o alinhamento e 
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prumo das paredes da canaleta. Aplicar argamassa de cimento e areia nas paredes internas da canaleta, garantindo uma 

camada uniforme e bem acabada. Realizar o acabamento final, alisando a superfície da argamassa. Posicionar e fixar a 

grelha de ferro sobre a canaleta, garantindo que esteja bem ajustada e segura. Verificar se a grelha permite o fluxo de 

água e a proteção da canaleta contra detritos e outros materiais. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar a quantidade de metros efetivamente construída. 

3.2 ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA  

3.2.1 S07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 

208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar 

ORSE (un) 

A) Procedimentos  

1) A instalação do poste deve ser realizada por profissionais qualificados e seguindo as normas de segurança e 

procedimentos recomendados pelo fabricante. 

Recomenda-se o uso de equipamentos adequados para a manipulação e elevação do poste durante a instalação. 

O poste deve ser fixado de forma segura e estável no local de instalação, utilizando-se bases adequadas e seguindo as 

especificações do projeto. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

3.2.2 COMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1)Definir a localização exata da instalação da mão francesa, considerando o projeto e as necessidades 

estruturais. Verificar o tipo de parede ou superfície onde será fixada a mão francesa (alvenaria, concreto, madeira, etc.). 

Marcar os pontos de fixação na parede utilizando a trena e o nível para garantir alinhamento e precisão. Selecionar as 

buchas e os parafusos adequados para o tipo de superfície onde será feita a instalação. Utilizar a furadeira com a broca 

apropriada para perfurar os pontos marcados na parede, inserir as buchas nos furos, assegurando que estejam bem 

ajustadas. Posicionar a mão francesa plana nos pontos de fixação. Fixar a mão francesa utilizando os parafusos e uma 

chave de fenda ou parafusadeira. Garantir que todos os parafusos estejam bem apertados, proporcionando estabilidade 

e segurança. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

3.2.3 COMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  
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1)Marcar os pontos de fixação da cruzeta na estrutura de suporte (poste, torre, etc.) utilizando uma trena 

e nível para garantir precisão. Selecionar as ferramentas e os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários. 

Utilizar a furadeira com a broca adequada para perfurar os pontos marcados na estrutura de suporte. Garantir que os 

furos estejam alinhados e com a profundidade necessária para acomodar as ferragens de fixação. Posicionar a cruzeta 

de concreto nos pontos de fixação, assegurando que esteja corretamente alinhada. Fixar a cruzeta utilizando as ferragens 

e parafusos adequados, apertando-os firmemente para garantir estabilidade e segurança. Verificar o alinhamento e a 

posição da cruzeta utilizando um nível. Realizar uma inspeção final para assegurar que a cruzeta está corretamente 

instalada e segura. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

3.2.4 COMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm

 PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1)Marcar os pontos de fixação das abraçadeiras na estrutura de suporte utilizando uma trena e nível 

para garantir precisão. Selecionar as ferramentas e os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários. Utilizar 

a furadeira com a broca adequada para perfurar os pontos marcados na estrutura de suporte. Garantir que os furos 

estejam alinhados e com a profundidade necessária para acomodar os parafusos de fixação. Posicionar a abraçadeira 

de ferro galvanizado nos pontos de fixação, assegurando que esteja corretamente alinhada com a tubulação. Inserir os 

parafusos e apertar as porcas utilizando chaves de fenda ou parafusadeiras, garantindo que a abraçadeira esteja 

firmemente fixada e segura. Verificar o alinhamento e a posição da abraçadeira utilizando um nível. Posicionar a 

tubulação DN 150mm dentro da abraçadeira. Ajustar a abraçadeira, se necessário, para garantir que a tubulação esteja 

bem fixada e não apresente movimentos indesejados. Realizar uma inspeção final para assegurar que a abraçadeira e a 

tubulação estão corretamente instaladas e seguras. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

3.2.5 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

- Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em concreto pré-moldado, fundo com brita, 

dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. 
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3.2.6 COMP. 0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura 

eletrostática, proteção contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h, 

ângulo do feixe = 120º. PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1) Desligar a energia elétrica da área de trabalho para garantir a segurança durante a instalação. Marcar os pontos de 

fixação dos refletores nas estruturas de suporte (postes, torres, ou suportes existentes). Reunir todas as ferramentas e 

EPIs necessários. Perfurar os pontos marcados utilizando uma furadeira com brocas apropriadas. Fixar os suportes ou 

estruturas de fixação nos locais perfurados, garantindo firmeza e segurança. Posicionar o refletor modular de LED nos 

suportes instalados. Fixar o refletor utilizando parafusos e outros acessórios de fixação adequados. Ajustar o ângulo do 

refletor para garantir a distribuição uniforme da luz, considerando o ângulo de feixe de 120º. Conectar os cabos elétricos 

do refletor à rede elétrica, seguindo as normas técnicas e de segurança. Verificar se todas as conexões estão bem fixadas 

e isoladas. Reativar a energia elétrica e testar os refletores para assegurar que estão funcionando corretamente. Realizar 

uma inspeção visual para garantir que todos os refletores estão corretamente instalados e ajustados. Limpar a área de 

trabalho, removendo ferramentas, materiais e resíduos. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

3.2.7 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 

- Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; 

- Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 

- Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 

- Encaixa-se o eletroduto no local definido; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar o comprimento de eletroduto PVC, conforme o projeto. 

3.2.8 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 
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- Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 

- Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; 

- Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 

- Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 

- Encaixa-se o eletroduto no local definido; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar o comprimento de eletroduto PVC, conforme o projeto. 

3.2.9 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar 

a futura ligação. 

B) Critério de medição  

Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 4,00 mm², obtidos a partir do projeto de instalações elétricas, 

efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) de 

distribuição e os circuitos terminais. 

3.2.10 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar 

a futura ligação. 

B) Critério de medição  
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Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 6,00 mm², obtidos a partir do projeto de instalações elétricas, 

efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) de 

distribuição e os circuitos terminais. 

3.2.11 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar 

a futura ligação. 

B) Critério de medição  

Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 10,00 mm², obtidos a partir do projeto de instalações 

elétricas, efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) 

de distribuição e os circuitos terminais. 

3.2.12 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no pólo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 20A devidamente instaladas. 

3.2.13 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no pólo; 
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- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 25A devidamente instaladas. 

3.2.14 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no pólo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 60 a 100A devidamente instaladas. 

3.2.15 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Verifica-se o local da instalação; 

-Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado; 

-Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; 

-Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

B) Critério de medição  

Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir para 6 disjuntores.  

3.3 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO          

3.3.1 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 



 

  
 

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.  
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br 

 

Estado do Maranhão 

Prefeitura Municipal de Lima Campos 

CNPJ 06.933.519/0001-09 

Setor de Engenharia - SENG 

CNPJ: 06.933.519/0001-09

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 

B) Critério de Medição 

- Utilizar os comprimentos de tubo 

3.3.2 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

3.3.3 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1)  Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

3.3.4 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1)  Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover 

o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 
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- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

3.3.5 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 

A) Procedimentos  

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 

B) Critério de Medição 

- Utilizar os comprimentos de tubo 

3.3.6 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover 

o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

 

3.3.7 COMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 

A) Procedimentos  

1) Aplique fita veda rosca (PTFE) na rosca do ponto de saída de água para garantir uma vedação adequada. Enrole a 

fita no sentido horário. Rosqueie a torneira na saída de água manualmente até ficar bem firme. Utilize uma chave 

ajustável (chave inglesa) para apertar a torneira, se necessário, mas evite apertar demais para não danificar a rosca ou 

a própria torneira. Abra o fornecimento de água lentamente e verifique se há vazamentos ao redor da rosca. Caso haja 

vazamentos, desligue a água, retire a torneira, reaplique a fita veda rosca e rosqueie novamente. Conecte a mangueira 

de jardim à saída da torneira. Certifique-se de que a conexão esteja firme e bem vedada. Abra a torneira e verifique se 

a água flui corretamente. 
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B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

3.3.8 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1) Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; 

- Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a quantidade total de caixas enterradas hidráulicas retangulares, em concreto pré-moldado, dimensões  

internas: 0,3x0,3x0,3 m. 

 

3.3.9 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Verificar o local da instalação; 

- Lixar e limpar com solução limpadora, as superfícies a serem soldadas; 

- Para garantir melhor vedação, aplicar o adesivo conforme a recomendação do fornecedor e encaixar as peças; 

- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC. Não movimentar as 

conexões por aproximadamente 5 minutos; 

- Após a soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de esfera PVC soldável de DN 32mm, presente(s) no projeto. 

3.4 CAMPO DE JOGO 

3.4.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno; 

- Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas. 

 B) Critério de Medição 
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Utilizar a área do terreno a receber o plantio de grama. 

3.4.2 S13337 Confecção de Topsoil para gramados de futebol (80% areia + 20% terra vegetal + adubação) ORSE 

(m³) 

A) Procedimentos  

1)Misture 80% de areia lavada com 20% de terra vegetal em uma área ampla e limpa. Use uma pá ou um misturador 

mecânico para garantir uma mistura homogênea. Incorpore o adubo na mistura de topsoil. Certifique-se de que o adubo 

esteja bem distribuído na mistura. Remova o gramado antigo, ervas daninhas e detritos da área onde o novo gramado 

será instalado. Nivele o solo base e compacte ligeiramente para proporcionar uma base firme. Espalhe a mistura de 

topsoil uniformemente sobre a área preparada com uma espessura de aproximadamente 10 a 15 cm. Use um ancinho 

para nivelar a superfície. Compacte levemente a superfície do topsoil usando um rolo de grama para eliminar bolsas de 

ar e garantir um contato adequado com as raízes da grama. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o volume em metros cúbicos. 

3.4.3 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 

5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Limpar o piso (varredura e lavagem) e aguardar sua completa secagem; 

-Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, círculos e semicírculos; 

empregar gabaritos adequados para as linhas curvas; 

-Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação; 

-Executar lixamento leve no local que receberá a tinta (“quebra do brilho”, com lixa fina N° 200); 

-Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 

-Aplicar 1ª demão de tinta acrílica diluída com trincha ou rolo de lã dentro das faixas demarcadas; 

-Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas entre demãos; 

-Remover fitas após secagem da última demão. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o comprimento total de faixas de mesma espessura. 

3.4.4 C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE 

AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE 

EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV SEINFRA (CJ) 

A) Procedimentos  
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1) Cave buracos (60 cm de profundidade) nos locais marcados. 

Posicione os postes e preencha com concreto. Verifique o alinhamento e deixe secar. 

Fixe os postes em placas de base pesadas conforme as instruções do fabricante. 

Coloque a rede e ajuste-a na estrutura. 

Prenda a rede firmemente com cordas ou clipes. 

Verifique todas as conexões e ancoragens. 

Realize testes leves para garantir estabilidade. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o conjunto de traves devidamente instalados. 

3.5 MURETA E ALAMBRADO  

3.5.1 104802 REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 

POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Checar se os EPC necessários estão instalados; 

- Usar os EPI exigidos para a atividade; 

- Cortar as amarrações de arame com o uso de alicate; 

- Destacar as telas de arames da estrutura tubular. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar a área de tela de Arame galvanizado de alambrados para quadra poliesportiva a ser removida manualmente. 

 

3.5.2 102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO  MURETA). 

AF_03/2021 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Faz-se a escavação manual dos furos para receber os tubos; 

- Encaixam-se os tubos e, em seguida, é feito o chumbamento com concreto; 

- Posiciona-se a tela; 

- Em seguida são colocados e parafusados os fixadores nos tubos. 
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B) Critério de Medição 

Utilizar o perímetro do terreno a receber o alambrado em perfis metálicos com gradil metálico. 

3.5.3 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS. AF_03/2024 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

 

3.5.4 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

 

3.5.5 100747 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

SINAPI (M2)  

A) Procedimentos  

1) Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 

-Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 

-Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização.    

B) Critério de Medição 

Utilizar a área, por demão, da superfície a ser efetivamente pintada, com as características da tinta e pintura, conforme 

descrito na composição. Ou seja, deve-se medir toda a área de superfície, considerando todos os lados a serem pintados.  
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3.6 ARQUIBANCADA E ÁREAS COMUNS 

3.6.1 S12412 Coluna metálica, em perfis UDC150x50x4,75, diagonais duplas, diversos usos ou composição de 

pórticos vãos 20,01m a 30,0m,, largura 0,80m, PDmax. 7,00 , pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos 

esmalte epoxi branco ORSE (m) 

A) Procedimentos  

1) Fixar as colunas nas sapatas de concreto usando parafusos de ancoragem ou soldagem, conforme o projeto. Verificar 

o alinhamento vertical e horizontal das colunas. Posicionar e fixar as diagonais duplas entre as colunas para aumentar 

a estabilidade. Assegurar que as diagonais estejam bem fixadas e tensionadas conforme necessário. Inspecionar todas 

as conexões e junções para garantir que estão seguras e dentro das especificações. Realizar ajustes necessários antes de 

proceder com o acabamento. Aplicar uma demão de epóxi fundo óxido de ferro sobre toda a superfície das colunas e 

diagonais. Após a secagem, aplicar duas demãos de esmalte epóxi branco, respeitando os tempos de secagem entre as 

demãos conforme especificado pelo fabricante da tinta. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o comprimento em metros de colunas devidamente instaladas. 

3.6.2        100377     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 SINAPI 

(KG) 

A) Procedimentos  

1) Verificar as dimensões das peças que compõem a tesoura; 

- Realizar os cortes das peças; 

- Apoiado sobre gabarito, posicionar e fixar primeiramente os banzos da tesoura e posteriormente os montantes e as 

diagonais. As ligações entre as peças deverão ser executadas por meio de soldas com eletrodo E7018; 

- Fixar perfis tipo cantoneira ao banzo inferior nas extremidades e meio da tesoura. Estes perfis serão soldados nas abas 

do banzo inferior (uma cantoneira de cada lado); 

- Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espaçamento, paralelismo, nivelamento e prumo 

de cada uma delas; 

- Fixar a tesoura com o auxílio de cantoneiras de aço já previstas na tesoura (uma em cada lado da linha da tesoura, na 

parte central e nas extremidades), conforme e chumbadores Parabolt dispostos no apoio central e em cada apoio das 

extremidades, conforme projeto; 

- Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham sido previstas), com o emprego 

de cantoneiras de aço. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o peso das tesouras previstas para o telhado, considerando-se as características da composição. 
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3.6.3 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; 

- Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, 

declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; 

- Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 mm. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a área de projeção do telhado. 

3.6.4 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de 

segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura; 

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que 

impeçam seu escorregamento; 

- Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia tesouras, 

terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se 

atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante 

das telhas; 

- A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A 

montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido 

contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sota vento); 

- Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante (terça 

em perfil metálico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira); 

- Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha 

metálica. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a área de projeção do telhado. 

 

3.6.5 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022 SINAPI (M2)  
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A) Procedimentos  

1) Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as fôrmas para conter o concreto, de 

modo que o topo das fôrmas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio; 

- Na sequência a armadura é posicionada na caixa delimitada pelas laterais da fôrma e o lastro, respeitando-se o 

cobrimento previsto em projeto; 

- Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; 

- Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a área total, em metros quadrados, de passeio a ser construído com concreto feito em obra, espessura de 6 

cm, armado. 

 

4 CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO SALVAÇÃO 

4.1 SISTEMA DE DRENAGEM  

4.1.1 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 

GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 SINAPI M 

A) Procedimentos. 

1) Iniciar com a escavação da vala e, caso seja necessário, a regularização do fundo da vala (regularização não inclusa 

nesta composição); 

Lançar e espalhar uma camada do material de enchimento (filtrante), formando um lastro com aproximadamente 10 

cm de espessura; 

Proceder com a instalação das conexões e o assentamento dos tubos; 

Lançar e espalhar o restante do material de enchimento (filtrante), com cautela a fim de evitar a quebra da tubulação. 

B) Critério de Medição 

1) A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

4.1.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 SINAPI (M3) 

A) Procedimentos. 

1) Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactação 

prevista em projeto. 

- Executa-se o reaterro lateral, e a região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e garantindo que 

a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. 
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- Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação. A 

compactação é executada de cada lada, apenas nas regiões compreendidas entre o plano vertical tangente à tubulação e 

a parede da vala. A parte diretamente acima da tubulação não é compactada, a fim de se evitarem deformações dos 

tubos. 

- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do aterro superior até a superfície do terreno ou cota 

de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do 

terreno das laterais da vala. 

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterro garantindo 

assim o preenchimento total da vala. 

B) Critério de Medição 

1) Volume de reaterro geométrico. 

4.1.3 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos. 

1) Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações 

embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar as unidades de peças efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

4.1.4 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos. 

1) Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 
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- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações 

embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar as unidades de peças efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

4.1.5 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI (M) 

A) Procedimentos. 

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar a quantidade de metros efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

4.1.6 COMP 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto 

simples 30 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 100 cm (LxH). PRÓPRIA

 m 

A) Procedimentos. 

1) Realizar a demarcação e escavação do terreno conforme projeto. Nivelar e compactar a base da 

escavação. Preparar o concreto simples com resistência de 30 MPa. Lançar o concreto na base da escavação, garantindo 

a espessura mínima especificada. Adensar e nivelar o concreto para obter uma superfície uniforme. Assentar os blocos 

cerâmicos de acordo com o projeto, utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Garantir o alinhamento e 

prumo das paredes da canaleta. Aplicar argamassa de cimento e areia nas paredes internas da canaleta, garantindo uma 

camada uniforme e bem acabada. Realizar o acabamento final, alisando a superfície da argamassa. Posicionar e fixar a 

grelha de ferro sobre a canaleta, garantindo que esteja bem ajustada e segura. Verificar se a grelha permite o fluxo de 

água e a proteção da canaleta contra detritos e outros materiais. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar a quantidade de metros efetivamente construída. 

 

4.2 ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA      
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4.2.1 S07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 

208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar 

ORSE (un) 

A) Procedimentos  

1) A instalação do poste deve ser realizada por profissionais qualificados e seguindo as normas de segurança e 

procedimentos recomendados pelo fabricante. 

Recomenda-se o uso de equipamentos adequados para a manipulação e elevação do poste durante a instalação. 

O poste deve ser fixado de forma segura e estável no local de instalação, utilizando-se bases adequadas e seguindo as 

especificações do projeto. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

4.2.2 COMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1)Definir a localização exata da instalação da mão francesa, considerando o projeto e as necessidades 

estruturais. Verificar o tipo de parede ou superfície onde será fixada a mão francesa (alvenaria, concreto, madeira, etc.). 

Marcar os pontos de fixação na parede utilizando a trena e o nível para garantir alinhamento e precisão. Selecionar as 

buchas e os parafusos adequados para o tipo de superfície onde será feita a instalação. Utilizar a furadeira com a broca 

apropriada para perfurar os pontos marcados na parede, inserir as buchas nos furos, assegurando que estejam bem 

ajustadas. Posicionar a mão francesa plana nos pontos de fixação. Fixar a mão francesa utilizando os parafusos e uma 

chave de fenda ou parafusadeira. Garantir que todos os parafusos estejam bem apertados, proporcionando estabilidade 

e segurança. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

4.2.3 COMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1)Marcar os pontos de fixação da cruzeta na estrutura de suporte (poste, torre, etc.) utilizando uma trena 

e nível para garantir precisão. Selecionar as ferramentas e os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários. 

Utilizar a furadeira com a broca adequada para perfurar os pontos marcados na estrutura de suporte. Garantir que os 

furos estejam alinhados e com a profundidade necessária para acomodar as ferragens de fixação. Posicionar a cruzeta 

de concreto nos pontos de fixação, assegurando que esteja corretamente alinhada. Fixar a cruzeta utilizando as ferragens 

e parafusos adequados, apertando-os firmemente para garantir estabilidade e segurança. Verificar o alinhamento e a 

posição da cruzeta utilizando um nível. Realizar uma inspeção final para assegurar que a cruzeta está corretamente 

instalada e segura. 

B) Critério de medição 
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1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

4.2.4 COMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm

 PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1)Marcar os pontos de fixação das abraçadeiras na estrutura de suporte utilizando uma trena e nível 

para garantir precisão. Selecionar as ferramentas e os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários. Utilizar 

a furadeira com a broca adequada para perfurar os pontos marcados na estrutura de suporte. Garantir que os furos 

estejam alinhados e com a profundidade necessária para acomodar os parafusos de fixação. Posicionar a abraçadeira 

de ferro galvanizado nos pontos de fixação, assegurando que esteja corretamente alinhada com a tubulação. Inserir os 

parafusos e apertar as porcas utilizando chaves de fenda ou parafusadeiras, garantindo que a abraçadeira esteja 

firmemente fixada e segura. Verificar o alinhamento e a posição da abraçadeira utilizando um nível. Posicionar a 

tubulação DN 150mm dentro da abraçadeira. Ajustar a abraçadeira, se necessário, para garantir que a tubulação esteja 

bem fixada e não apresente movimentos indesejados. Realizar uma inspeção final para assegurar que a abraçadeira e a 

tubulação estão corretamente instaladas e seguras. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

4.2.5 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

- Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em concreto pré-moldado, fundo com brita, 

dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. 

4.2.6 COMP. 0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura 

eletrostática, proteção contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h, 

ângulo do feixe = 120º. PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1) Desligar a energia elétrica da área de trabalho para garantir a segurança durante a instalação. Marcar os pontos de 

fixação dos refletores nas estruturas de suporte (postes, torres, ou suportes existentes). Reunir todas as ferramentas e 

EPIs necessários. Perfurar os pontos marcados utilizando uma furadeira com brocas apropriadas. Fixar os suportes ou 

estruturas de fixação nos locais perfurados, garantindo firmeza e segurança. Posicionar o refletor modular de LED nos 

suportes instalados. Fixar o refletor utilizando parafusos e outros acessórios de fixação adequados. Ajustar o ângulo do 
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refletor para garantir a distribuição uniforme da luz, considerando o ângulo de feixe de 120º. Conectar os cabos elétricos 

do refletor à rede elétrica, seguindo as normas técnicas e de segurança. Verificar se todas as conexões estão bem fixadas 

e isoladas. Reativar a energia elétrica e testar os refletores para assegurar que estão funcionando corretamente. Realizar 

uma inspeção visual para garantir que todos os refletores estão corretamente instalados e ajustados. Limpar a área de 

trabalho, removendo ferramentas, materiais e resíduos. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

4.2.7 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 

- Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; 

- Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 

- Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 

- Encaixa-se o eletroduto no local definido; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar o comprimento de eletroduto PVC, conforme o projeto. 

4.2.8 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 

- Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; 

- Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 

- Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 

- Encaixa-se o eletroduto no local definido; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

B) Critério de medição 
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1) Utilizar o comprimento de eletroduto PVC, conforme o projeto. 

4.2.9 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar 

a futura ligação. 

B) Critério de medição  

Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 4,00 mm², obtidos a partir do projeto de instalações elétricas, 

efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) de 

distribuição e os circuitos terminais. 

4.2.10 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar 

a futura ligação. 

B) Critério de medição  

Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 6,00 mm², obtidos a partir do projeto de instalações elétricas, 

efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) de 

distribuição e os circuitos terminais. 

4.2.11 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 
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- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar 

a futura ligação. 

B) Critério de medição  

Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 10,00 mm², obtidos a partir do projeto de instalações 

elétricas, efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) 

de distribuição e os circuitos terminais. 

4.2.12 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no pólo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 20A devidamente instaladas. 

4.2.13 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no pólo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 25A devidamente instaladas. 

4.2.14 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 
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- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no pólo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 60 a 100A devidamente instaladas. 

4.2.15 COMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1)Limpar e nivelar o terreno onde a mureta será construída. Marcar o perímetro da mureta com estacas 

e linhas. Escavar uma trincheira de aproximadamente 30 cm de profundidade e 30 cm de largura. Preencher a trincheira 

com concreto simples (traço 1:2:3 - cimento, areia e brita). Preparar a argamassa na proporção de 1:3 (cimento). 

Assentar a primeira fiada de blocos sobre a fundação, verificando o nivelamento e o alinhamento. Continuar o 

assentamento dos blocos, aplicando argamassa entre as juntas verticais e horizontais. Colocar vergalhões entre fiadas, 

se necessário, para reforço estrutural. Instalar vergalhões horizontais acima das aberturas, como portas e janelas, para 

distribuir o peso e evitar fissuras. Aplicar uma camada de chapisco para melhorar a aderência do emboço. Aplicar o 

emboço, garantindo uma superfície lisa e uniforme. Após a cura do emboço, aplicar a camada de reboco para 

acabamento final. Após a cura completa do reboco (cerca de 28 dias), aplicar uma camada de selador acrílico. Aplicar 

duas demãos de tinta acrílica para exteriores, conforme especificado pelo fabricante. 

B) Critério de medição 

Unidade de mureta construída. 

4.2.16 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1)Verificar o local da instalação, com a cavadeira fazer a escavação no local onde será inserido o poste, considerando 

as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013, com auxílio do guindauto, inserir o poste 

no solo, verificar o nível durante este procedimento. Com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com 

soquete a cada 20 cm até o nível do solo posicionar e fixar com parafusos a caixa de medição na posição de instalação 

e verificar prumo; 

Montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com orientações do fabricante. Cortar 

o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido. Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na 

extremidade do eletroduto anterior até atingir a rosca no comprimento desejado, rosqueiar as peças até o completo 

encaixe. Fazer a escavação no local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento, inspeção para aterramento 

no solo, verificar o nível durante este procedimento, entrada da haste de aterramento, o comprimento do trecho de 

cordoalha na instalação; 
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Cortar o comprimento necessário de cordoalha, cordoalha na vala previamente aberta, em seguida apertar as porcas do 

conector para a completa união; executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado 

anteriormente; 

Armação secundária, encaixar vergalhão com porca e arruela na armação secundária, fixar armação secundária no poste 

através do vergalhão, arruela e porca; eletroduto já estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem dos 

cabos; 

Cortar o comprimento necessário de cabos de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de medição; encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a 

serem ligados, colocar os terminais nos polos, recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor. 

B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor e cabo de 16 mm², presente 

no projeto. 

4.2.17 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Verifica-se o local da instalação; 

-Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado; 

-Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; 

-Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

B) Critério de medição  

Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir para 6 disjuntores.  

4.2.18 COMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia - fornecimento 

e instalação PRÓPRIA (UN). 

A) Procedimentos  

1) Usar uma cavadeira para escavar um buraco com dimensões adequadas, conforme especificado na norma local ou 

no projeto. Posicionar o pontalete no buraco preparado, garantindo que esteja nivelado e alinhado verticalmente. 

Verificar o nível durante o processo de instalação para assegurar que o pontalete esteja na posição correta. Preencher o 

buraco ao redor do pontalete com concreto de qualidade estrutural, compactando bem o concreto ao redor para garantir 

estabilidade. Deixar o concreto secar completamente conforme as instruções do fabricante. 

B) Critério de medição  

Utilizar a quantidade de pontaletes devidamente instalados. 

4.3 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 
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4.3.1 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 

B) Critério de Medição 

- Utilizar os comprimentos de tubo 

4.3.2 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

4.3.3 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1)  Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 
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4.3.4 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1)  Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover 

o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

4.3.5 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 

A) Procedimentos  

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 

B) Critério de Medição 

- Utilizar os comprimentos de tubo 

4.3.6 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover 

o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

4.3.7 COMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 
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A) Procedimentos  

1) Aplique fita veda rosca (PTFE) na rosca do ponto de saída de água para garantir uma vedação adequada. Enrole a 

fita no sentido horário. Rosqueie a torneira na saída de água manualmente até ficar bem firme. Utilize uma chave 

ajustável (chave inglesa) para apertar a torneira, se necessário, mas evite apertar demais para não danificar a rosca ou 

a própria torneira. Abra o fornecimento de água lentamente e verifique se há vazamentos ao redor da rosca. Caso haja 

vazamentos, desligue a água, retire a torneira, reaplique a fita veda rosca e rosqueie novamente. Conecte a mangueira 

de jardim à saída da torneira. Certifique-se de que a conexão esteja firme e bem vedada. Abra a torneira e verifique se 

a água flui corretamente. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

4.3.8 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; 

- Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a quantidade total de caixas enterradas hidráulicas retangulares, em concreto pré-moldado, 

dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. 

4.3.9 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 

DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Executar a instalação de tubos e conexões conforme previsto em projeto. 

-Os tubos e conexões devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza 

com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Lixamento. 

-Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. 

-O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta dos tubos e conexões. Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por aproximadamente 5 minutos. 

-Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade 

e obstrução. 

B) Critério de Medição 
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-Utilizar a quantidade de kit cavalete para medição de água. 

4.3.10 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 

SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Coloca-se fita veda rosca nas extremidades do hidrômetro; 

- Encaixa-se o hidrômetro no KIT; 

- As peças são rosqueadas até completa vedação. B) Critério de Medição 

Utilizar as quantidades de hidrômetros presentes em projeto. 

4.4 CAMPO DE JOGO 

4.4.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno; 

- Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas. 

 B) Critério de Medição 

Utilizar a área do terreno a receber o plantio de grama. 

4.4.2 S13337 Confecção de Topsoil para gramados de futebol (80% areia + 20% terra vegetal + adubação) ORSE 

(m³) 

A) Procedimentos  

1)Misture 80% de areia lavada com 20% de terra vegetal em uma área ampla e limpa. Use uma pá ou um misturador 

mecânico para garantir uma mistura homogênea. Incorpore o adubo na mistura de topsoil. Certifique-se de que o adubo 

esteja bem distribuído na mistura. Remova o gramado antigo, ervas daninhas e detritos da área onde o novo gramado 

será instalado. Nivele o solo base e compacte ligeiramente para proporcionar uma base firme. Espalhe a mistura de 

topsoil uniformemente sobre a área preparada com uma espessura de aproximadamente 10 a 15 cm. Use um ancinho 

para nivelar a superfície. Compacte levemente a superfície do topsoil usando um rolo de grama para eliminar bolsas de 

ar e garantir um contato adequado com as raízes da grama. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o volume em metros cúbicos. 

4.4.3 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 

5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Limpar o piso (varredura e lavagem) e aguardar sua completa secagem; 
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-Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, círculos e semicírculos; 

empregar gabaritos adequados para as linhas curvas; 

-Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação; 

-Executar lixamento leve no local que receberá a tinta (“quebra do brilho”, com lixa fina N° 200); 

-Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 

-Aplicar 1ª demão de tinta acrílica diluída com trincha ou rolo de lã dentro das faixas demarcadas; 

-Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas entre demãos; 

-Remover fitas após secagem da última demão. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o comprimento total de faixas de mesma espessura. 

4.4.4 C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE 

AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE 

EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV SEINFRA (CJ) 

A) Procedimentos  

1) Cave buracos (60 cm de profundidade) nos locais marcados. Posicione os postes e preencha com concreto. Verifique 

o alinhamento e deixe secar. Fixe os postes em placas de base pesadas conforme as instruções do fabricante. Coloque 

a rede e ajuste-a na estrutura. Prenda a rede firmemente com cordas ou clipes. Verifique todas as conexões e ancoragens. 

Realize testes leves para garantir estabilidade. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o conjunto de traves devidamente instalados. 

4.5 MURETA E ALAMBRADO 

4.5.1 S09603 Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, 

formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado ORSE (m2) 

A) Procedimentos  

1) Posicionar a tela cortada no local de instalação. Utilizar arames galvanizados ou abraçadeiras de plástico para fixar 

a tela à estrutura existente (pode ser um quadro, cerca ou suporte). Garantir que a tela esteja bem esticada e presa 

firmemente à estrutura. Esticar a tela de modo que não haja folgas ou ondulações. Verificar a tensão da tela ao longo 

de toda a área de instalação. Fazer ajustes conforme necessário para assegurar que a tela esteja devidamente tensionada. 

Inspecionar toda a instalação para garantir que a tela esteja bem fixada e segura. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a quantidade em metros quadrados devidamente instalados. 
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4.5.2 100747 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 

-Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 

-Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização.    

B) Critério de Medição 

Utilizar a área, por demão, da superfície a ser efetivamente pintada, com as características da tinta e pintura, conforme 

descrito na composição. Ou seja, deve-se medir toda a área de superfície, considerando todos os lados a serem pintados.  

4.5.3 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS. AF_03/2024 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

 

4.5.4 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

 

4.5.5 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  
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1) Realizar o corte das tábuas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação 

das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou 

marcador eletrônico de ângulo, etc; 

- Para a fôrma da lateral da viga, a partir do gabarito, dispor os sarrafos, que comporão a gravata, espaçados a cada 45 

cm, e pregar as tabuas nas gravatas até a altura da viga especificada no projeto, deixando 10 cm de sarrafo livres em 

um dos lados para o futuro travamento das peças; 

- Para a fôrma de fundo de viga, repetir o mesmo processo deixando a sobra dos dois lados do fundo; 

- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

B) Critério de medição 

Utilizar a área da superfície da fôrma de viga em contato com o concreto. 

 

4.5.6 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 SINAPI (M3)A) 

A)Procedimentos  

1)Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural; 

Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do 

cimbramento; 

Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da 

resistência à compressão, lançar o material com a utilização de jericas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de 

forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto; 

Realizar o acabamento das sapatas com uso de desempenadeira, garantindo a inclinação das faces definidas em projeto 

e uma superfície uniforme. 

B) Critério de medição 

Utilizar o volume teoricamente necessário para concretagem da parte da edifícação a ser executada. 

4.6 ARQUIBANCADA E ÁREAS COMUNS 

4.6.1 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1)Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias; 

-Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor; 

-Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro; 

-Diluir fundo preparador com água, 10% do volume; 
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-Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã; 

-Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 

-Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação do fundo preparador); 

-Fazer retoques e cantos com trincha; 

-Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação da 1ª demão); 

-Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada); 

-Remover fitas após secagem. 

B) Critério de medição 

Utilizar a área real de aplicação da tinta. 

5 CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO SÃO JOSÉ DOS MOURAS    

5.1 SISTEMA DE DRENAGEM  

5.1.1 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 

GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 SINAPI M 

A) Procedimentos. 

1) Iniciar com a escavação da vala e, caso seja necessário, a regularização do fundo da vala (regularização não inclusa 

nesta composição); 

Lançar e espalhar uma camada do material de enchimento (filtrante), formando um lastro com aproximadamente 10 

cm de espessura; 

Proceder com a instalação das conexões e o assentamento dos tubos; 

Lançar e espalhar o restante do material de enchimento (filtrante), com cautela a fim de evitar a quebra da tubulação. 

B) Critério de Medição 

1) A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

5.1.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 SINAPI (M3) 

A) Procedimentos. 

1) Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactação 

prevista em projeto. 

- Executa-se o reaterro lateral, e a região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e garantindo que 

a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. 
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- Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação. A 

compactação é executada de cada lada, apenas nas regiões compreendidas entre o plano vertical tangente à tubulação e 

a parede da vala. A parte diretamente acima da tubulação não é compactada, a fim de se evitarem deformações dos 

tubos. 

- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do aterro superior até a superfície do terreno ou cota 

de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do 

terreno das laterais da vala. 

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterro garantindo 

assim o preenchimento total da vala. 

B) Critério de Medição 

1) Volume de reaterro geométrico. 

5.1.3 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos. 

1) Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações 

embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar as unidades de peças efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

5.1.4 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos. 

1) Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 



 

  
 

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.  
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br 

 

Estado do Maranhão 

Prefeitura Municipal de Lima Campos 

CNPJ 06.933.519/0001-09 

Setor de Engenharia - SENG 

CNPJ: 06.933.519/0001-09

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações 

embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar as unidades de peças efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

5.1.5 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI (M) 

A) Procedimentos. 

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar a quantidade de metros efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

5.1.6 COMP 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto 

simples 30 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 100 cm (LxH). PRÓPRIA (m) 

A) Procedimentos. 

1) Realizar a demarcação e escavação do terreno conforme projeto. Nivelar e compactar a base da 

escavação. Preparar o concreto simples com resistência de 30 MPa. Lançar o concreto na base da escavação, garantindo 

a espessura mínima especificada. Adensar e nivelar o concreto para obter uma superfície uniforme. Assentar os blocos 

cerâmicos de acordo com o projeto, utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Garantir o alinhamento e 

prumo das paredes da canaleta. Aplicar argamassa de cimento e areia nas paredes internas da canaleta, garantindo uma 

camada uniforme e bem acabada. Realizar o acabamento final, alisando a superfície da argamassa. Posicionar e fixar a 

grelha de ferro sobre a canaleta, garantindo que esteja bem ajustada e segura. Verificar se a grelha permite o fluxo de 

água e a proteção da canaleta contra detritos e outros materiais. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar a quantidade de metros efetivamente construída. 

 

5.2 ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA      
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5.2.1 S07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 

208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar 

ORSE (un) 

A) Procedimentos  

1) A instalação do poste deve ser realizada por profissionais qualificados e seguindo as normas de segurança e 

procedimentos recomendados pelo fabricante. 

Recomenda-se o uso de equipamentos adequados para a manipulação e elevação do poste durante a instalação. 

O poste deve ser fixado de forma segura e estável no local de instalação, utilizando-se bases adequadas e seguindo as 

especificações do projeto. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

5.2.2 COMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1)Definir a localização exata da instalação da mão francesa, considerando o projeto e as necessidades 

estruturais. Verificar o tipo de parede ou superfície onde será fixada a mão francesa (alvenaria, concreto, madeira, etc.). 

Marcar os pontos de fixação na parede utilizando a trena e o nível para garantir alinhamento e precisão. Selecionar as 

buchas e os parafusos adequados para o tipo de superfície onde será feita a instalação. Utilizar a furadeira com a broca 

apropriada para perfurar os pontos marcados na parede, inserir as buchas nos furos, assegurando que estejam bem 

ajustadas. Posicionar a mão francesa plana nos pontos de fixação. Fixar a mão francesa utilizando os parafusos e uma 

chave de fenda ou parafusadeira. Garantir que todos os parafusos estejam bem apertados, proporcionando estabilidade 

e segurança. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

5.2.3 COMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1)Marcar os pontos de fixação da cruzeta na estrutura de suporte (poste, torre, etc.) utilizando uma trena 

e nível para garantir precisão. Selecionar as ferramentas e os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários. 

Utilizar a furadeira com a broca adequada para perfurar os pontos marcados na estrutura de suporte. Garantir que os 

furos estejam alinhados e com a profundidade necessária para acomodar as ferragens de fixação. Posicionar a cruzeta 

de concreto nos pontos de fixação, assegurando que esteja corretamente alinhada. Fixar a cruzeta utilizando as ferragens 

e parafusos adequados, apertando-os firmemente para garantir estabilidade e segurança. Verificar o alinhamento e a 

posição da cruzeta utilizando um nível. Realizar uma inspeção final para assegurar que a cruzeta está corretamente 

instalada e segura. 

B) Critério de medição 
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1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

5.2.4 COMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm

 PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1)Marcar os pontos de fixação das abraçadeiras na estrutura de suporte utilizando uma trena e nível 

para garantir precisão. Selecionar as ferramentas e os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários. Utilizar 

a furadeira com a broca adequada para perfurar os pontos marcados na estrutura de suporte. Garantir que os furos 

estejam alinhados e com a profundidade necessária para acomodar os parafusos de fixação. Posicionar a abraçadeira 

de ferro galvanizado nos pontos de fixação, assegurando que esteja corretamente alinhada com a tubulação. Inserir os 

parafusos e apertar as porcas utilizando chaves de fenda ou parafusadeiras, garantindo que a abraçadeira esteja 

firmemente fixada e segura. Verificar o alinhamento e a posição da abraçadeira utilizando um nível. Posicionar a 

tubulação DN 150mm dentro da abraçadeira. Ajustar a abraçadeira, se necessário, para garantir que a tubulação esteja 

bem fixada e não apresente movimentos indesejados. Realizar uma inspeção final para assegurar que a abraçadeira e a 

tubulação estão corretamente instaladas e seguras. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

5.2.5 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

- Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em concreto pré-moldado, fundo com brita, 

dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. 

5.2.6 COMP. 0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura 

eletrostática, proteção contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h, 

ângulo do feixe = 120º. PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1) Desligar a energia elétrica da área de trabalho para garantir a segurança durante a instalação. Marcar os pontos de 

fixação dos refletores nas estruturas de suporte (postes, torres, ou suportes existentes). Reunir todas as ferramentas e 

EPIs necessários. Perfurar os pontos marcados utilizando uma furadeira com brocas apropriadas. Fixar os suportes ou 

estruturas de fixação nos locais perfurados, garantindo firmeza e segurança. Posicionar o refletor modular de LED nos 

suportes instalados. Fixar o refletor utilizando parafusos e outros acessórios de fixação adequados. Ajustar o ângulo do 
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refletor para garantir a distribuição uniforme da luz, considerando o ângulo de feixe de 120º. Conectar os cabos elétricos 

do refletor à rede elétrica, seguindo as normas técnicas e de segurança. Verificar se todas as conexões estão bem fixadas 

e isoladas. Reativar a energia elétrica e testar os refletores para assegurar que estão funcionando corretamente. Realizar 

uma inspeção visual para garantir que todos os refletores estão corretamente instalados e ajustados. Limpar a área de 

trabalho, removendo ferramentas, materiais e resíduos. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

5.2.7 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 

- Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; 

- Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 

- Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 

- Encaixa-se o eletroduto no local definido; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar o comprimento de eletroduto PVC, conforme o projeto. 

5.2.8 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 

- Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; 

- Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 

- Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 

- Encaixa-se o eletroduto no local definido; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

B) Critério de medição 
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1) Utilizar o comprimento de eletroduto PVC, conforme o projeto. 

5.2.9 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar 

a futura ligação. 

B) Critério de medição  

Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 4,00 mm², obtidos a partir do projeto de instalações elétricas, 

efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) de 

distribuição e os circuitos terminais. 

5.2.10 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar 

a futura ligação. 

B) Critério de medição  

Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 6,00 mm², obtidos a partir do projeto de instalações elétricas, 

efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) de 

distribuição e os circuitos terminais. 

5.2.11 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 
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- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar 

a futura ligação. 

B) Critério de medição  

Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 10,00 mm², obtidos a partir do projeto de instalações 

elétricas, efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) 

de distribuição e os circuitos terminais. 

5.2.12 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no pólo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 20A devidamente instaladas. 

5.2.13 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no pólo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 60 a 100A devidamente instaladas. 

5.2.14 COMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1)Limpar e nivelar o terreno onde a mureta será construída. Marcar o perímetro da mureta com estacas 

e linhas. Escavar uma trincheira de aproximadamente 30 cm de profundidade e 30 cm de largura. Preencher a trincheira 

com concreto simples (traço 1:2:3 - cimento, areia e brita). Preparar a argamassa na proporção de 1:3 (cimento). 
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Assentar a primeira fiada de blocos sobre a fundação, verificando o nivelamento e o alinhamento. Continuar o 

assentamento dos blocos, aplicando argamassa entre as juntas verticais e horizontais. Colocar vergalhões entre fiadas, 

se necessário, para reforço estrutural. Instalar vergalhões horizontais acima das aberturas, como portas e janelas, para 

distribuir o peso e evitar fissuras. Aplicar uma camada de chapisco para melhorar a aderência do emboço. Aplicar o 

emboço, garantindo uma superfície lisa e uniforme. Após a cura do emboço, aplicar a camada de reboco para 

acabamento final. Após a cura completa do reboco (cerca de 28 dias), aplicar uma camada de selador acrílico. Aplicar 

duas demãos de tinta acrílica para exteriores, conforme especificado pelo fabricante. 

B) Critério de medição 

Unidade de mureta construída. 

5.2.15 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1)Verificar o local da instalação, com a cavadeira fazer a escavação no local onde será inserido o poste, considerando 

as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013, com auxílio do guindauto, inserir o poste 

no solo, verificar o nível durante este procedimento. Com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com 

soquete a cada 20 cm até o nível do solo posicionar e fixar com parafusos a caixa de medição na posição de instalação 

e verificar prumo; 

Montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com orientações do fabricante. Cortar 

o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido. Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na 

extremidade do eletroduto anterior até atingir a rosca no comprimento desejado, rosqueiar as peças até o completo 

encaixe. Fazer a escavação no local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento, inspeção para aterramento 

no solo, verificar o nível durante este procedimento, entrada da haste de aterramento, o comprimento do trecho de 

cordoalha na instalação; 

Cortar o comprimento necessário de cordoalha, cordoalha na vala previamente aberta, em seguida apertar as porcas do 

conector para a completa união; executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado 

anteriormente; 

Armação secundária, encaixar vergalhão com porca e arruela na armação secundária, fixar armação secundária no poste 

através do vergalhão, arruela e porca; eletroduto já estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem dos 

cabos; 

Cortar o comprimento necessário de cabos de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de medição; encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a 

serem ligados, colocar os terminais nos polos, recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor. 

B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor e cabo de 16 mm², presente 

no projeto. 
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5.2.16 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Verifica-se o local da instalação; 

-Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado; 

-Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; 

-Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

B) Critério de medição  

Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir para 6 disjuntores.  

5.2.17 COMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia - Fornecimento 

e instalação PRÓPRIA (UN). 

A) Procedimentos  

1) Usar uma cavadeira para escavar um buraco com dimensões adequadas, conforme especificado na norma local ou 

no projeto. Posicionar o pontalete no buraco preparado, garantindo que esteja nivelado e alinhado verticalmente. 

Verificar o nível durante o processo de instalação para assegurar que o pontalete esteja na posição correta. Preencher o 

buraco ao redor do pontalete com concreto de qualidade estrutural, compactando bem o concreto ao redor para garantir 

estabilidade. Deixar o concreto secar completamente conforme as instruções do fabricante. 

B) Critério de medição  

Utilizar a quantidade de pontaletes devidamente instalados. 

5.3 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

5.3.1 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 

B) Critério de Medição 

- Utilizar os comprimentos de tubo 
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5.3.2 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

5.3.3 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1)  Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

5.3.4 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1)  Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover 

o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

5.3.5 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 

A) Procedimentos  
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1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 

B) Critério de Medição 

- Utilizar os comprimentos de tubo 

5.3.6 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover 

o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

5.3.7 COMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 

A) Procedimentos  

1) Aplique fita veda rosca (PTFE) na rosca do ponto de saída de água para garantir uma vedação adequada. Enrole a 

fita no sentido horário. Rosqueie a torneira na saída de água manualmente até ficar bem firme. Utilize uma chave 

ajustável (chave inglesa) para apertar a torneira, se necessário, mas evite apertar demais para não danificar a rosca ou 

a própria torneira. Abra o fornecimento de água lentamente e verifique se há vazamentos ao redor da rosca. Caso haja 

vazamentos, desligue a água, retire a torneira, reaplique a fita veda rosca e rosqueie novamente. Conecte a mangueira 

de jardim à saída da torneira. Certifique-se de que a conexão esteja firme e bem vedada. Abra a torneira e verifique se 

a água flui corretamente. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

5.3.8 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  
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1) Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; 

- Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a quantidade total de caixas enterradas hidráulicas retangulares, em concreto pré-moldado, 

dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. 

5.3.9 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 

DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Executar a instalação de tubos e conexões conforme previsto em projeto. 

-Os tubos e conexões devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza 

com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Lixamento. 

-Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. 

-O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta dos tubos e conexões. Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por aproximadamente 5 minutos. 

-Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade 

e obstrução. 

B) Critério de Medição 

-Utilizar a quantidade de kit cavalete para medição de água. 

5.3.10 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 

SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Coloca-se fita veda rosca nas extremidades do hidrômetro; 

- Encaixa-se o hidrômetro no KIT; 

- As peças são rosqueadas até completa vedação.  

B) Critério de Medição 

Utilizar as quantidades de hidrômetros presentes em projeto. 

5.4 CAMPO DE JOGO 

5.4.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI (M2) 
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A) Procedimentos  

1) Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno; 

- Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas. 

 B) Critério de Medição 

Utilizar a área do terreno a receber o plantio de grama. 

5.4.2 S13337 Confecção de Topsoil para gramados de futebol (80% areia + 20% terra vegetal + adubação) ORSE 

(m³) 

A) Procedimentos  

1)Misture 80% de areia lavada com 20% de terra vegetal em uma área ampla e limpa. Use uma pá ou um misturador 

mecânico para garantir uma mistura homogênea. Incorpore o adubo na mistura de topsoil. Certifique-se de que o adubo 

esteja bem distribuído na mistura. Remova o gramado antigo, ervas daninhas e detritos da área onde o novo gramado 

será instalado. Nivele o solo base e compacte ligeiramente para proporcionar uma base firme. Espalhe a mistura de 

topsoil uniformemente sobre a área preparada com uma espessura de aproximadamente 10 a 15 cm. Use um ancinho 

para nivelar a superfície. Compacte levemente a superfície do topsoil usando um rolo de grama para eliminar bolsas de 

ar e garantir um contato adequado com as raízes da grama. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o volume em metros cúbicos. 

5.4.3 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 

5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Limpar o piso (varredura e lavagem) e aguardar sua completa secagem; 

-Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, círculos e semicírculos; 

empregar gabaritos adequados para as linhas curvas; 

-Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação; 

-Executar lixamento leve no local que receberá a tinta (“quebra do brilho”, com lixa fina N° 200); 

-Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 

-Aplicar 1ª demão de tinta acrílica diluída com trincha ou rolo de lã dentro das faixas demarcadas; 

-Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas entre demãos; 

-Remover fitas após secagem da última demão. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o comprimento total de faixas de mesma espessura. 
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5.4.4 C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE 

AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE 

EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV SEINFRA (CJ) 

A) Procedimentos  

1) Cave buracos (60 cm de profundidade) nos locais marcados. Posicione os postes e preencha com concreto. Verifique 

o alinhamento e deixe secar. Fixe os postes em placas de base pesadas conforme as instruções do fabricante. Coloque 

a rede e ajuste-a na estrutura. Prenda a rede firmemente com cordas ou clipes. Verifique todas as conexões e ancoragens. 

Realize testes leves para garantir estabilidade. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o conjunto de traves devidamente instalados. 

5.5 MURETA E ALAMBRADO 

5.5.1 104800 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Checar se os EPC necessários estão instalados; 

- Usar os EPI exigidos para a atividade; 

- Cortar as amarrações de arame com o uso de tesoura; 

- Retirar os arames do mourão; 

- Soltar as amarras que fixam a cerca às estacas intermediárias, para a remoção completa; 

- Prosseguir com a remoção do mourão do chão. Utilizar a pá para cavar ao redor do mourão e soltá-lo do solo. Se 

necessário, utilizar a marreta para ajudar a soltar o mourão. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o perímetro de cerca em mourões de concreto a ser removido manualmente. 

5.5.2 102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 

AF_03/2021 SINAPI (M2)      

A) Procedimentos  

1) Faz-se a escavação manual dos furos para receber os tubos; 

- Encaixam-se os tubos e, em seguida, é feito o chumbamento com concreto; 

- Posiciona-se a tela; 
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- Em seguida são colocados e parafusados os fixadores nos tubos. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o perímetro do terreno a receber o alambrado em perfis metálicos com gradil metálico. 

5.5.3 100747 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 

-Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 

-Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização.    

B) Critério de Medição 

Utilizar a área, por demão, da superfície a ser efetivamente pintada, com as características da tinta e pintura, conforme 

descrito na composição. Ou seja, deve-se medir toda a área de superfície, considerando todos os lados a serem pintados.  

5.5.4 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS. AF_03/2024 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

 

5.5.5 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

B) Critério de Medição 
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Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

 

5.6 ARQUIBANCADA E ÁREAS COMUNS 

5.6.1 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI (M3) 

A) Procedimentos  

1) Antes de iniciar a demolição, verificar a estabilidade dos elementos com função estrutural; 

- Checar se os EPC necessários estão instalados; 

- Usar os EPI exigidos para a atividade; 

- Realizar a demolição do piso com o uso de marreta. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o volume de piso a ser demolido manualmente. 

5.6.2 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as fôrmas para conter o concreto, de 

modo que o topo das fôrmas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio; 

- Na sequência a armadura é posicionada na caixa delimitada pelas laterais da fôrma e o lastro, respeitando-se o 

cobrimento previsto em projeto; 

- Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; 

- Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a área total, em metros quadrados, de passeio a ser construído com concreto feito em obra, espessura de 6 

cm, armado. 

 

5.6.3 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1)Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias; 

-Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor; 
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-Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro; 

-Diluir fundo preparador com água, 10% do volume; 

-Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã; 

-Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 

-Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação do fundo preparador); 

-Fazer retoques e cantos com trincha; 

-Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação da 1ª demão); 

-Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada); 

-Remover fitas após secagem. 

B) Critério de medição 

Utilizar a área real de aplicação da tinta. 

6 CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO BAIXÃO      

6.1 SISTEMA DE DRENAGEM  

6.1.1 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 

GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 SINAPI M 

A) Procedimentos. 

1) Iniciar com a escavação da vala e, caso seja necessário, a regularização do fundo da vala (regularização não inclusa 

nesta composição); 

Lançar e espalhar uma camada do material de enchimento (filtrante), formando um lastro com aproximadamente 10 

cm de espessura; 

Proceder com a instalação das conexões e o assentamento dos tubos; 

Lançar e espalhar o restante do material de enchimento (filtrante), com cautela a fim de evitar a quebra da tubulação. 

B) Critério de Medição 

1) A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

6.1.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 SINAPI (M3) 

A) Procedimentos. 

1) Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactação 

prevista em projeto. 
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- Executa-se o reaterro lateral, e a região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e garantindo que 

a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. 

- Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação. A 

compactação é executada de cada lada, apenas nas regiões compreendidas entre o plano vertical tangente à tubulação e 

a parede da vala. A parte diretamente acima da tubulação não é compactada, a fim de se evitarem deformações dos 

tubos. 

- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do aterro superior até a superfície do terreno ou cota 

de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do 

terreno das laterais da vala. 

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterro garantindo 

assim o preenchimento total da vala. 

B) Critério de Medição 

1) Volume de reaterro geométrico. 

6.1.3 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos. 

1) Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações 

embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar as unidades de peças efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

6.1.4 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos. 

1) Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 
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- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações 

embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar as unidades de peças efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

6.1.5 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI (M) 

A) Procedimentos. 

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar a quantidade de metros efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

6.1.6 COMP 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto 

simples 30 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 100 cm (LxH). PRÓPRIA (m) 

A) Procedimentos. 

1) Realizar a demarcação e escavação do terreno conforme projeto. Nivelar e compactar a base da 

escavação. Preparar o concreto simples com resistência de 30 MPa. Lançar o concreto na base da escavação, garantindo 

a espessura mínima especificada. Adensar e nivelar o concreto para obter uma superfície uniforme. Assentar os blocos 

cerâmicos de acordo com o projeto, utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Garantir o alinhamento e 

prumo das paredes da canaleta. Aplicar argamassa de cimento e areia nas paredes internas da canaleta, garantindo uma 

camada uniforme e bem acabada. Realizar o acabamento final, alisando a superfície da argamassa. Posicionar e fixar a 

grelha de ferro sobre a canaleta, garantindo que esteja bem ajustada e segura. Verificar se a grelha permite o fluxo de 

água e a proteção da canaleta contra detritos e outros materiais. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar a quantidade de metros efetivamente construída. 

 

6.2 ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA 
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6.2.1 S07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 

208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar 

ORSE (un) 

A) Procedimentos  

1) A instalação do poste deve ser realizada por profissionais qualificados e seguindo as normas de segurança e 

procedimentos recomendados pelo fabricante. 

Recomenda-se o uso de equipamentos adequados para a manipulação e elevação do poste durante a instalação. 

O poste deve ser fixado de forma segura e estável no local de instalação, utilizando-se bases adequadas e seguindo as 

especificações do projeto. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

6.2.2 COMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm PRÓPRIA (UN) 

1)Procedimentos 

A)Definir a localização exata da instalação da mão francesa, considerando o projeto e as necessidades 

estruturais. Verificar o tipo de parede ou superfície onde será fixada a mão francesa (alvenaria, concreto, madeira, etc.). 

Marcar os pontos de fixação na parede utilizando a trena e o nível para garantir alinhamento e precisão. Selecionar as 

buchas e os parafusos adequados para o tipo de superfície onde será feita a instalação. Utilizar a furadeira com a broca 

apropriada para perfurar os pontos marcados na parede, inserir as buchas nos furos, assegurando que estejam bem 

ajustadas. Posicionar a mão francesa plana nos pontos de fixação. Fixar a mão francesa utilizando os parafusos e uma 

chave de fenda ou parafusadeira. Garantir que todos os parafusos estejam bem apertados, proporcionando estabilidade 

e segurança. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

 

 

6.2.3 COMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1)Marcar os pontos de fixação da cruzeta na estrutura de suporte (poste, torre, etc.) utilizando uma trena 

e nível para garantir precisão. Selecionar as ferramentas e os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários. 

Utilizar a furadeira com a broca adequada para perfurar os pontos marcados na estrutura de suporte. Garantir que os 

furos estejam alinhados e com a profundidade necessária para acomodar as ferragens de fixação. Posicionar a cruzeta 

de concreto nos pontos de fixação, assegurando que esteja corretamente alinhada. Fixar a cruzeta utilizando as ferragens 

e parafusos adequados, apertando-os firmemente para garantir estabilidade e segurança. Verificar o alinhamento e a 
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posição da cruzeta utilizando um nível. Realizar uma inspeção final para assegurar que a cruzeta está corretamente 

instalada e segura. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

6.2.4 COMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm

 PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1)Marcar os pontos de fixação das abraçadeiras na estrutura de suporte utilizando uma trena e nível 

para garantir precisão. Selecionar as ferramentas e os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários. Utilizar 

a furadeira com a broca adequada para perfurar os pontos marcados na estrutura de suporte. Garantir que os furos 

estejam alinhados e com a profundidade necessária para acomodar os parafusos de fixação. Posicionar a abraçadeira 

de ferro galvanizado nos pontos de fixação, assegurando que esteja corretamente alinhada com a tubulação. Inserir os 

parafusos e apertar as porcas utilizando chaves de fenda ou parafusadeiras, garantindo que a abraçadeira esteja 

firmemente fixada e segura. Verificar o alinhamento e a posição da abraçadeira utilizando um nível. Posicionar a 

tubulação DN 150mm dentro da abraçadeira. Ajustar a abraçadeira, se necessário, para garantir que a tubulação esteja 

bem fixada e não apresente movimentos indesejados. Realizar uma inspeção final para assegurar que a abraçadeira e a 

tubulação estão corretamente instaladas e seguras. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

6.2.5 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

- Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em concreto pré-moldado, fundo com brita, 

dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. 

6.2.6 COMP. 0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura 

eletrostática, proteção contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h, 

ângulo do feixe = 120º. PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  
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1) Desligar a energia elétrica da área de trabalho para garantir a segurança durante a instalação. Marcar os pontos de 

fixação dos refletores nas estruturas de suporte (postes, torres, ou suportes existentes). Reunir todas as ferramentas e 

EPIs necessários. Perfurar os pontos marcados utilizando uma furadeira com brocas apropriadas. Fixar os suportes ou 

estruturas de fixação nos locais perfurados, garantindo firmeza e segurança. Posicionar o refletor modular de LED nos 

suportes instalados. Fixar o refletor utilizando parafusos e outros acessórios de fixação adequados. Ajustar o ângulo do 

refletor para garantir a distribuição uniforme da luz, considerando o ângulo de feixe de 120º. Conectar os cabos elétricos 

do refletor à rede elétrica, seguindo as normas técnicas e de segurança. Verificar se todas as conexões estão bem fixadas 

e isoladas. Reativar a energia elétrica e testar os refletores para assegurar que estão funcionando corretamente. Realizar 

uma inspeção visual para garantir que todos os refletores estão corretamente instalados e ajustados. Limpar a área de 

trabalho, removendo ferramentas, materiais e resíduos. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

6.2.7 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 

- Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; 

- Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 

- Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 

- Encaixa-se o eletroduto no local definido; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar o comprimento de eletroduto PVC, conforme o projeto. 

6.2.8 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 

- Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; 

- Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 

- Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 
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- Encaixa-se o eletroduto no local definido; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar o comprimento de eletroduto PVC, conforme o projeto. 

6.2.9 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar 

a futura ligação. 

B) Critério de medição  

Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 4,00 mm², obtidos a partir do projeto de instalações elétricas, 

efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) de 

distribuição e os circuitos terminais. 

6.2.10 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar 

a futura ligação. 

B) Critério de medição  

Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 6,00 mm², obtidos a partir do projeto de instalações elétricas, 

efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) de 

distribuição e os circuitos terminais. 

6.2.11 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 
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A) Procedimentos  

1)Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar 

a futura ligação. 

B) Critério de medição  

Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 10,00 mm², obtidos a partir do projeto de instalações 

elétricas, efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) 

de distribuição e os circuitos terminais. 

6.2.12 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no pólo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 20A devidamente instaladas. 

6.2.13 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no pólo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 60 a 100A devidamente instaladas. 

6.2.14 COMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. PRÓPRIA (UN) 
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A) Procedimentos  

1)Limpar e nivelar o terreno onde a mureta será construída. Marcar o perímetro da mureta com estacas 

e linhas. Escavar uma trincheira de aproximadamente 30 cm de profundidade e 30 cm de largura. Preencher a trincheira 

com concreto simples (traço 1:2:3 - cimento, areia e brita). Preparar a argamassa na proporção de 1:3 (cimento). 

Assentar a primeira fiada de blocos sobre a fundação, verificando o nivelamento e o alinhamento. Continuar o 

assentamento dos blocos, aplicando argamassa entre as juntas verticais e horizontais. Colocar vergalhões entre fiadas, 

se necessário, para reforço estrutural. Instalar vergalhões horizontais acima das aberturas, como portas e janelas, para 

distribuir o peso e evitar fissuras. Aplicar uma camada de chapisco para melhorar a aderência do emboço. Aplicar o 

emboço, garantindo uma superfície lisa e uniforme. Após a cura do emboço, aplicar a camada de reboco para 

acabamento final. Após a cura completa do reboco (cerca de 28 dias), aplicar uma camada de selador acrílico. Aplicar 

duas demãos de tinta acrílica para exteriores, conforme especificado pelo fabricante. 

B) Critério de medição 

Unidade de mureta construída. 

6.2.15 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1)Verificar o local da instalação, com a cavadeira fazer a escavação no local onde será inserido o poste, considerando 

as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013, com auxílio do guindauto, inserir o poste 

no solo, verificar o nível durante este procedimento. Com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com 

soquete a cada 20 cm até o nível do solo posicionar e fixar com parafusos a caixa de medição na posição de instalação 

e verificar prumo; 

Montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com orientações do fabricante. Cortar 

o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido. Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na 

extremidade do eletroduto anterior até atingir a rosca no comprimento desejado, rosqueiar as peças até o completo 

encaixe. Fazer a escavação no local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento, inspeção para aterramento 

no solo, verificar o nível durante este procedimento, entrada da haste de aterramento, o comprimento do trecho de 

cordoalha na instalação; 

Cortar o comprimento necessário de cordoalha, cordoalha na vala previamente aberta, em seguida apertar as porcas do 

conector para a completa união; executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado 

anteriormente; 

Armação secundária, encaixar vergalhão com porca e arruela na armação secundária, fixar armação secundária no poste 

através do vergalhão, arruela e porca; eletroduto já estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem dos 

cabos; 

Cortar o comprimento necessário de cabos de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de medição; encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a 

serem ligados, colocar os terminais nos polos, recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor. 
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B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor e cabo de 16 mm², presente 

no projeto. 

6.2.16 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Verifica-se o local da instalação; 

-Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado; 

-Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; 

-Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

B) Critério de medição  

Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir para 6 disjuntores.  

6.2.17 COMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia - Fornecimento 

e instalação PRÓPRIA (UN). 

A) Procedimentos  

1) Usar uma cavadeira para escavar um buraco com dimensões adequadas, conforme especificado na norma local ou 

no projeto. Posicionar o pontalete no buraco preparado, garantindo que esteja nivelado e alinhado verticalmente. 

Verificar o nível durante o processo de instalação para assegurar que o pontalete esteja na posição correta. Preencher o 

buraco ao redor do pontalete com concreto de qualidade estrutural, compactando bem o concreto ao redor para garantir 

estabilidade. Deixar o concreto secar completamente conforme as instruções do fabricante. 

B) Critério de medição  

Utilizar a quantidade de pontaletes devidamente instalados. 

6.3 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO         

6.3.1 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 
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- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 

B) Critério de Medição 

- Utilizar os comprimentos de tubo 

6.3.2 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

6.3.3 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1)  Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

6.3.4 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1)  Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover 

o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 
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6.3.5 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 

A) Procedimentos  

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 

B) Critério de Medição 

- Utilizar os comprimentos de tubo 

6.3.6 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover 

o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

6.3.7 COMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 

A) Procedimentos  

1) Aplique fita veda rosca (PTFE) na rosca do ponto de saída de água para garantir uma vedação adequada. Enrole a 

fita no sentido horário. Rosqueie a torneira na saída de água manualmente até ficar bem firme. Utilize uma chave 

ajustável (chave inglesa) para apertar a torneira, se necessário, mas evite apertar demais para não danificar a rosca ou 

a própria torneira. Abra o fornecimento de água lentamente e verifique se há vazamentos ao redor da rosca. Caso haja 

vazamentos, desligue a água, retire a torneira, reaplique a fita veda rosca e rosqueie novamente. Conecte a mangueira 

de jardim à saída da torneira. Certifique-se de que a conexão esteja firme e bem vedada. Abra a torneira e verifique se 

a água flui corretamente. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 
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6.3.8 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; 

- Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a quantidade total de caixas enterradas hidráulicas retangulares, em concreto pré-moldado, 

dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. 

6.3.9 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 

DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Executar a instalação de tubos e conexões conforme previsto em projeto. 

-Os tubos e conexões devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza 

com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Lixamento. 

-Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. 

-O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta dos tubos e conexões. Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por aproximadamente 5 minutos. 

-Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade 

e obstrução. 

B) Critério de Medição 

-Utilizar a quantidade de kit cavalete para medição de água. 

6.3.10 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 

SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Coloca-se fita veda rosca nas extremidades do hidrômetro; 

- Encaixa-se o hidrômetro no KIT; 

- As peças são rosqueadas até completa vedação.  

B) Critério de Medição 
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Utilizar as quantidades de hidrômetros presentes em projeto. 

6.4 CAMPO DE JOGO 

6.4.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno; 

- Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas. 

 B) Critério de Medição 

Utilizar a área do terreno a receber o plantio de grama. 

6.4.2 S13337 Confecção de Topsoil para gramados de futebol (80% areia + 20% terra vegetal + adubação) ORSE 

(m³) 

A) Procedimentos  

1)Misture 80% de areia lavada com 20% de terra vegetal em uma área ampla e limpa. Use uma pá ou um misturador 

mecânico para garantir uma mistura homogênea. Incorpore o adubo na mistura de topsoil. Certifique-se de que o adubo 

esteja bem distribuído na mistura. Remova o gramado antigo, ervas daninhas e detritos da área onde o novo gramado 

será instalado. Nivele o solo base e compacte ligeiramente para proporcionar uma base firme. Espalhe a mistura de 

topsoil uniformemente sobre a área preparada com uma espessura de aproximadamente 10 a 15 cm. Use um ancinho 

para nivelar a superfície. Compacte levemente a superfície do topsoil usando um rolo de grama para eliminar bolsas de 

ar e garantir um contato adequado com as raízes da grama. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o volume em metros cúbicos. 

6.4.3 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 

5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Limpar o piso (varredura e lavagem) e aguardar sua completa secagem; 

-Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, círculos e semicírculos; 

empregar gabaritos adequados para as linhas curvas; 

-Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação; 

-Executar lixamento leve no local que receberá a tinta (“quebra do brilho”, com lixa fina N° 200); 

-Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 

-Aplicar 1ª demão de tinta acrílica diluída com trincha ou rolo de lã dentro das faixas demarcadas; 

-Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas entre demãos; 
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-Remover fitas após secagem da última demão. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o comprimento total de faixas de mesma espessura. 

6.4.4 C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE 

AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE 

EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV SEINFRA (CJ) 

A) Procedimentos  

1) Cave buracos (60 cm de profundidade) nos locais marcados. Posicione os postes e preencha com concreto. Verifique 

o alinhamento e deixe secar. Fixe os postes em placas de base pesadas conforme as instruções do fabricante. Coloque 

a rede e ajuste-a na estrutura. Prenda a rede firmemente com cordas ou clipes. Verifique todas as conexões e ancoragens. 

Realize testes leves para garantir estabilidade. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o conjunto de traves devidamente instalados. 

6.5 MURETA E ALAMBRADO 

6.5.1 S09603 Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, 

formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado ORSE (m2) 

A) Procedimentos  

1) Posicionar a tela cortada no local de instalação. Utilizar arames galvanizados ou abraçadeiras de plástico para fixar 

a tela à estrutura existente (pode ser um quadro, cerca ou suporte). Garantir que a tela esteja bem esticada e presa 

firmemente à estrutura. Esticar a tela de modo que não haja folgas ou ondulações. Verificar a tensão da tela ao longo 

de toda a área de instalação. Fazer ajustes conforme necessário para assegurar que a tela esteja devidamente tensionada. 

Inspecionar toda a instalação para garantir que a tela esteja bem fixada e segura. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a quantidade em metros quadrados devidamente instalados. 

6.5.2 100747 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 

-Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 

-Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização.    

B) Critério de Medição 
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Utilizar a área, por demão, da superfície a ser efetivamente pintada, com as características da tinta e pintura, conforme 

descrito na composição. Ou seja, deve-se medir toda a área de superfície, considerando todos os lados a serem pintados.  

6.5.3 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS. AF_03/2024 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

 

6.5.4 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

 

6.5.5 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Realizar o corte das tábuas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação 

das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou 

marcador eletrônico de ângulo, etc; 

- Para a fôrma da lateral da viga, a partir do gabarito, dispor os sarrafos, que comporão a gravata, espaçados a cada 45 

cm, e pregar as tabuas nas gravatas até a altura da viga especificada no projeto, deixando 10 cm de sarrafo livres em 

um dos lados para o futuro travamento das peças; 

- Para a fôrma de fundo de viga, repetir o mesmo processo deixando a sobra dos dois lados do fundo; 

- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 
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B) Critério de medição 

Utilizar a área da superfície da fôrma de viga em contato com o concreto. 

 

6.5.6 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 SINAPI (M3)A) 

A)Procedimentos  

1)Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural; 

Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do 

cimbramento; 

Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da 

resistência à compressão, lançar o material com a utilização de jericas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de 

forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto; 

Realizar o acabamento das sapatas com uso de desempenadeira, garantindo a inclinação das faces definidas em projeto 

e uma superfície uniforme. 

B) Critério de medição 

Utilizar o volume teoricamente necessário para concretagem da parte da edificação. 

6.6 ARQUIBANCADA E ÁREAS COMUNS 

6.6.1 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as fôrmas para conter o concreto, de 

modo que o topo das fôrmas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio; 

- Na sequência a armadura é posicionada na caixa delimitada pelas laterais da fôrma e o lastro, respeitando-se o 

cobrimento previsto em projeto; 

- Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; 

- Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a área total, em metros quadrados, de passeio a ser construído com concreto feito em obra, espessura de 6 

cm, armado. 
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6.6.2 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1)Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias; 

-Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor; 

-Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro; 

-Diluir fundo preparador com água, 10% do volume; 

-Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã; 

-Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 

-Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação do fundo preparador); 

-Fazer retoques e cantos com trincha; 

-Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação da 1ª demão); 

-Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada); 

-Remover fitas após secagem. 

B) Critério de medição 

Utilizar a área real de aplicação da tinta. 

7 CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO SÃO LOURENÇO     

7.1 SISTEMA DE DRENAGEM  

7.1.1 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 

GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 SINAPI M 

A) Procedimentos. 

1) Iniciar com a escavação da vala e, caso seja necessário, a regularização do fundo da vala (regularização não inclusa 

nesta composição); 

Lançar e espalhar uma camada do material de enchimento (filtrante), formando um lastro com aproximadamente 10 

cm de espessura; 

Proceder com a instalação das conexões e o assentamento dos tubos; 

Lançar e espalhar o restante do material de enchimento (filtrante), com cautela a fim de evitar a quebra da tubulação. 

B) Critério de Medição 

1) A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 
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7.1.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 SINAPI (M3) 

A) Procedimentos. 

1) Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactação 

prevista em projeto. 

- Executa-se o reaterro lateral, e a região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e garantindo que 

a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. 

- Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação. A 

compactação é executada de cada lada, apenas nas regiões compreendidas entre o plano vertical tangente à tubulação e 

a parede da vala. A parte diretamente acima da tubulação não é compactada, a fim de se evitarem deformações dos 

tubos. 

- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do aterro superior até a superfície do terreno ou cota 

de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do 

terreno das laterais da vala. 

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterro garantindo 

assim o preenchimento total da vala. 

B) Critério de Medição 

1) Volume de reaterro geométrico. 

7.1.3 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos. 

1) Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações 

embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar as unidades de peças efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

7.1.4 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI (UN) 
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A) Procedimentos. 

1) Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações 

embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar as unidades de peças efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

7.1.5 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI (M) 

A) Procedimentos. 

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

B) Critério de Medição 

1) Utilizar a quantidade de metros efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

7.1.6 COMP 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto 

simples 30 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 100 cm (LxH). PRÓPRIA (m) 

A) Procedimentos. 

1) Realizar a demarcação e escavação do terreno conforme projeto. Nivelar e compactar a base da 

escavação. Preparar o concreto simples com resistência de 30 MPa. Lançar o concreto na base da escavação, garantindo 

a espessura mínima especificada. Adensar e nivelar o concreto para obter uma superfície uniforme. Assentar os blocos 

cerâmicos de acordo com o projeto, utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Garantir o alinhamento e 

prumo das paredes da canaleta. Aplicar argamassa de cimento e areia nas paredes internas da canaleta, garantindo uma 

camada uniforme e bem acabada. Realizar o acabamento final, alisando a superfície da argamassa. Posicionar e fixar a 

grelha de ferro sobre a canaleta, garantindo que esteja bem ajustada e segura. Verificar se a grelha permite o fluxo de 

água e a proteção da canaleta contra detritos e outros materiais. 

B) Critério de Medição 
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1) Utilizar a quantidade de metros efetivamente construída. 

 

6.2 ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA 

7.2.1 S07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 

208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar 

ORSE (un) 

A) Procedimentos  

1) A instalação do poste deve ser realizada por profissionais qualificados e seguindo as normas de segurança e 

procedimentos recomendados pelo fabricante. 

Recomenda-se o uso de equipamentos adequados para a manipulação e elevação do poste durante a instalação. 

O poste deve ser fixado de forma segura e estável no local de instalação, utilizando-se bases adequadas e seguindo as 

especificações do projeto. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

7.2.2 COMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm PRÓPRIA (UN) 

1)Procedimentos 

A)Definir a localização exata da instalação da mão francesa, considerando o projeto e as necessidades 

estruturais. Verificar o tipo de parede ou superfície onde será fixada a mão francesa (alvenaria, concreto, madeira, etc.). 

Marcar os pontos de fixação na parede utilizando a trena e o nível para garantir alinhamento e precisão. Selecionar as 

buchas e os parafusos adequados para o tipo de superfície onde será feita a instalação. Utilizar a furadeira com a broca 

apropriada para perfurar os pontos marcados na parede, inserir as buchas nos furos, assegurando que estejam bem 

ajustadas. Posicionar a mão francesa plana nos pontos de fixação. Fixar a mão francesa utilizando os parafusos e uma 

chave de fenda ou parafusadeira. Garantir que todos os parafusos estejam bem apertados, proporcionando estabilidade 

e segurança. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

7.2.3 COMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1)Marcar os pontos de fixação da cruzeta na estrutura de suporte (poste, torre, etc.) utilizando uma trena 

e nível para garantir precisão. Selecionar as ferramentas e os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários. 

Utilizar a furadeira com a broca adequada para perfurar os pontos marcados na estrutura de suporte. Garantir que os 

furos estejam alinhados e com a profundidade necessária para acomodar as ferragens de fixação. Posicionar a cruzeta 

de concreto nos pontos de fixação, assegurando que esteja corretamente alinhada. Fixar a cruzeta utilizando as ferragens 
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e parafusos adequados, apertando-os firmemente para garantir estabilidade e segurança. Verificar o alinhamento e a 

posição da cruzeta utilizando um nível. Realizar uma inspeção final para assegurar que a cruzeta está corretamente 

instalada e segura. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

7.2.4 COMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm

 PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1)Marcar os pontos de fixação das abraçadeiras na estrutura de suporte utilizando uma trena e nível 

para garantir precisão. Selecionar as ferramentas e os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários. Utilizar 

a furadeira com a broca adequada para perfurar os pontos marcados na estrutura de suporte. Garantir que os furos 

estejam alinhados e com a profundidade necessária para acomodar os parafusos de fixação. Posicionar a abraçadeira 

de ferro galvanizado nos pontos de fixação, assegurando que esteja corretamente alinhada com a tubulação. Inserir os 

parafusos e apertar as porcas utilizando chaves de fenda ou parafusadeiras, garantindo que a abraçadeira esteja 

firmemente fixada e segura. Verificar o alinhamento e a posição da abraçadeira utilizando um nível. Posicionar a 

tubulação DN 150mm dentro da abraçadeira. Ajustar a abraçadeira, se necessário, para garantir que a tubulação esteja 

bem fixada e não apresente movimentos indesejados. Realizar uma inspeção final para assegurar que a abraçadeira e a 

tubulação estão corretamente instaladas e seguras. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

7.2.5 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

- Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em concreto pré-moldado, fundo com brita, 

dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. 

7.2.6 COMP. 0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura 

eletrostática, proteção contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h, 

ângulo do feixe = 120º. PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  
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1) Desligar a energia elétrica da área de trabalho para garantir a segurança durante a instalação. Marcar os pontos de 

fixação dos refletores nas estruturas de suporte (postes, torres, ou suportes existentes). Reunir todas as ferramentas e 

EPIs necessários. Perfurar os pontos marcados utilizando uma furadeira com brocas apropriadas. Fixar os suportes ou 

estruturas de fixação nos locais perfurados, garantindo firmeza e segurança. Posicionar o refletor modular de LED nos 

suportes instalados. Fixar o refletor utilizando parafusos e outros acessórios de fixação adequados. Ajustar o ângulo do 

refletor para garantir a distribuição uniforme da luz, considerando o ângulo de feixe de 120º. Conectar os cabos elétricos 

do refletor à rede elétrica, seguindo as normas técnicas e de segurança. Verificar se todas as conexões estão bem fixadas 

e isoladas. Reativar a energia elétrica e testar os refletores para assegurar que estão funcionando corretamente. Realizar 

uma inspeção visual para garantir que todos os refletores estão corretamente instalados e ajustados. Limpar a área de 

trabalho, removendo ferramentas, materiais e resíduos. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade devidamente instalada. 

7.2.7 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 

- Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; 

- Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 

- Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 

- Encaixa-se o eletroduto no local definido; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar o comprimento de eletroduto PVC, conforme o projeto. 

7.2.8 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 

- Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; 

- Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 

- Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 
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- Encaixa-se o eletroduto no local definido; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

B) Critério de medição 

1) Utilizar o comprimento de eletroduto PVC, conforme o projeto. 

7.2.9 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar 

a futura ligação. 

B) Critério de medição  

Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 2,5 mm², obtidos a partir do projeto de instalações elétricas, 

efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) de 

distribuição e os circuitos terminais. 

7.2.10 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar 

a futura ligação. 

B) Critério de medição  

Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 4,00 mm², obtidos a partir do projeto de instalações elétricas, 

efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) de 

distribuição e os circuitos terminais. 

7.2.11 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI (M) 
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A) Procedimentos  

1)Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar 

a futura ligação. 

B) Critério de medição  

Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 6,00 mm², obtidos a partir do projeto de instalações elétricas, 

efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) de 

distribuição e os circuitos terminais. 

7.2.12 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no pólo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 20A devidamente instaladas. 

7.2.13 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no pólo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DIN, 60 a 100A devidamente instaladas. 
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7.2.14 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 

Posiciona-se a cordoalha na vala previamente aberta. 

B) Critério de medição 

Utilizar os comprimentos retilíneos de cabos de cobre nu, seção de 50 mm², medidos em projeto unifilar, instalados em 

trechos enterrados. 

7.2.15 COMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. PRÓPRIA (UN) 

A) Procedimentos  

1)Limpar e nivelar o terreno onde a mureta será construída. Marcar o perímetro da mureta com estacas 

e linhas. Escavar uma trincheira de aproximadamente 30 cm de profundidade e 30 cm de largura. Preencher a trincheira 

com concreto simples (traço 1:2:3 - cimento, areia e brita). Preparar a argamassa na proporção de 1:3 (cimento). 

Assentar a primeira fiada de blocos sobre a fundação, verificando o nivelamento e o alinhamento. Continuar o 

assentamento dos blocos, aplicando argamassa entre as juntas verticais e horizontais. Colocar vergalhões entre fiadas, 

se necessário, para reforço estrutural. Instalar vergalhões horizontais acima das aberturas, como portas e janelas, para 

distribuir o peso e evitar fissuras. Aplicar uma camada de chapisco para melhorar a aderência do emboço. Aplicar o 

emboço, garantindo uma superfície lisa e uniforme. Após a cura do emboço, aplicar a camada de reboco para 

acabamento final. Após a cura completa do reboco (cerca de 28 dias), aplicar uma camada de selador acrílico. Aplicar 

duas demãos de tinta acrílica para exteriores, conforme especificado pelo fabricante. 

B) Critério de medição 

Unidade de mureta construída. 

7.2.16 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1)Verificar o local da instalação, com a cavadeira fazer a escavação no local onde será inserido o poste, considerando 

as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013, com auxílio do guindauto, inserir o poste 

no solo, verificar o nível durante este procedimento. Com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com 

soquete a cada 20 cm até o nível do solo posicionar e fixar com parafusos a caixa de medição na posição de instalação 

e verificar prumo; 

Montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com orientações do fabricante. Cortar 

o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido. Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na 
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extremidade do eletroduto anterior até atingir a rosca no comprimento desejado, rosqueiar as peças até o completo 

encaixe. Fazer a escavação no local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento, inspeção para aterramento 

no solo, verificar o nível durante este procedimento, entrada da haste de aterramento, o comprimento do trecho de 

cordoalha na instalação; 

Cortar o comprimento necessário de cordoalha, cordoalha na vala previamente aberta, em seguida apertar as porcas do 

conector para a completa união; executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado 

anteriormente; 

Armação secundária, encaixar vergalhão com porca e arruela na armação secundária, fixar armação secundária no poste 

através do vergalhão, arruela e porca; eletroduto já estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem dos 

cabos; 

Cortar o comprimento necessário de cabos de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de medição; encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a 

serem ligados, colocar os terminais nos polos, recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor. 

B) Critério de medição 

Utilizar a quantidade de entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor e cabo de 16 mm², presente 

no projeto. 

7.2.17 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1)Verifica-se o local da instalação; 

-Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado; 

-Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; 

-Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

B) Critério de medição  

Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir para 6 disjuntores.  

7.2.18 COMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia - Fornecimento 

e instalação PRÓPRIA (UN). 

A) Procedimentos  

1) Usar uma cavadeira para escavar um buraco com dimensões adequadas, conforme especificado na norma local ou 

no projeto. Posicionar o pontalete no buraco preparado, garantindo que esteja nivelado e alinhado verticalmente. 

Verificar o nível durante o processo de instalação para assegurar que o pontalete esteja na posição correta. Preencher o 

buraco ao redor do pontalete com concreto de qualidade estrutural, compactando bem o concreto ao redor para garantir 

estabilidade. Deixar o concreto secar completamente conforme as instruções do fabricante. 
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B) Critério de medição  

Utilizar a quantidade de pontaletes devidamente instalados. 

 

7.3 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO         

7.3.1 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 

B) Critério de Medição 

- Utilizar os comprimentos de tubo 

7.3.2 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

7.3.3 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1)  Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 
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remover o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

7.3.4 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1)  Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover 

o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

7.3.5 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 

A) Procedimentos  

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 

B) Critério de Medição 

- Utilizar os comprimentos de tubo 

7.3.6 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 

A) Procedimentos  

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover 

o excesso de adesivos. 

B) Critério de Medição 
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- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

7.3.7 COMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 

A) Procedimentos  

1) Aplique fita veda rosca (PTFE) na rosca do ponto de saída de água para garantir uma vedação adequada. Enrole a 

fita no sentido horário. Rosqueie a torneira na saída de água manualmente até ficar bem firme. Utilize uma chave 

ajustável (chave inglesa) para apertar a torneira, se necessário, mas evite apertar demais para não danificar a rosca ou 

a própria torneira. Abra o fornecimento de água lentamente e verifique se há vazamentos ao redor da rosca. Caso haja 

vazamentos, desligue a água, retire a torneira, reaplique a fita veda rosca e rosqueie novamente. Conecte a mangueira 

de jardim à saída da torneira. Certifique-se de que a conexão esteja firme e bem vedada. Abra a torneira e verifique se 

a água flui corretamente. 

B) Critério de Medição 

- Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema. 

7.3.8 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; 

- Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a quantidade total de caixas enterradas hidráulicas retangulares, em concreto pré-moldado, 

dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. 

7.3.9 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 

DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024 SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Executar a instalação de tubos e conexões conforme previsto em projeto. 

-Os tubos e conexões devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza 

com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Lixamento. 

-Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. 

-O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta dos tubos e conexões. Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por aproximadamente 5 minutos. 
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-Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade 

e obstrução. 

B) Critério de Medição 

-Utilizar a quantidade de kit cavalete para medição de água. 

7.3.10 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 

SINAPI (UN) 

A) Procedimentos  

1) Coloca-se fita veda rosca nas extremidades do hidrômetro; 

- Encaixa-se o hidrômetro no KIT; 

- As peças são rosqueadas até completa vedação.  

B) Critério de Medição 

Utilizar as quantidades de hidrômetros presentes em projeto. 

7.4 CAMPO DE JOGO 

7.4.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno; 

- Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas. 

 B) Critério de Medição 

Utilizar a área do terreno a receber o plantio de grama. 

7.4.2 S13337 Confecção de Topsoil para gramados de futebol (80% areia + 20% terra vegetal + adubação) ORSE 

(m³) 

A) Procedimentos  

1)Misture 80% de areia lavada com 20% de terra vegetal em uma área ampla e limpa. Use uma pá ou um misturador 

mecânico para garantir uma mistura homogênea. Incorpore o adubo na mistura de topsoil. Certifique-se de que o adubo 

esteja bem distribuído na mistura. Remova o gramado antigo, ervas daninhas e detritos da área onde o novo gramado 

será instalado. Nivele o solo base e compacte ligeiramente para proporcionar uma base firme. Espalhe a mistura de 

topsoil uniformemente sobre a área preparada com uma espessura de aproximadamente 10 a 15 cm. Use um ancinho 

para nivelar a superfície. Compacte levemente a superfície do topsoil usando um rolo de grama para eliminar bolsas de 

ar e garantir um contato adequado com as raízes da grama. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o volume em metros cúbicos. 
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7.4.3 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 

5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 SINAPI (M) 

A) Procedimentos  

1)Limpar o piso (varredura e lavagem) e aguardar sua completa secagem; 

-Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, círculos e semicírculos; 

empregar gabaritos adequados para as linhas curvas; 

-Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação; 

-Executar lixamento leve no local que receberá a tinta (“quebra do brilho”, com lixa fina N° 200); 

-Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 

-Aplicar 1ª demão de tinta acrílica diluída com trincha ou rolo de lã dentro das faixas demarcadas; 

-Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas entre demãos; 

-Remover fitas após secagem da última demão. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o comprimento total de faixas de mesma espessura. 

7.4.4 C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE 

AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE 

EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV SEINFRA (CJ) 

A) Procedimentos  

1) Cave buracos (60 cm de profundidade) nos locais marcados. Posicione os postes e preencha com concreto. Verifique 

o alinhamento e deixe secar. Fixe os postes em placas de base pesadas conforme as instruções do fabricante. Coloque 

a rede e ajuste-a na estrutura. Prenda a rede firmemente com cordas ou clipes. Verifique todas as conexões e ancoragens. 

Realize testes leves para garantir estabilidade. 

B) Critério de Medição 

Utilizar o conjunto de traves devidamente instalados. 

7.5 MURETA E ALAMBRADO 

7.5.1 100747 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 

-Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 
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-Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização.    

B) Critério de Medição 

Utilizar a área, por demão, da superfície a ser efetivamente pintada, com as características da tinta e pintura, conforme 

descrito na composição. Ou seja, deve-se medir toda a área de superfície, considerando todos os lados a serem pintados.  

7.5.2 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS. AF_03/2024 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

 

7.5.3 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

B) Critério de Medição 

Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

 

6.6 ARQUIBANCADA E ÁREAS COMUNS 

7.6.1 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 SINAPI (M2) 

A) Procedimentos  

1)Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias; 

-Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor; 

-Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro; 

-Diluir fundo preparador com água, 10% do volume; 
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-Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã; 

-Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 

-Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação do fundo preparador); 

-Fazer retoques e cantos com trincha; 

-Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação da 1ª demão); 

-Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada); 

-Remover fitas após secagem. 

B) Critério de medição 

Utilizar a área real de aplicação da tinta.      

 

 

Lima Campos / MA, 19 de Julho de 2024 
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Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 

Engenheiro Civil - CREA/MA n° 777928770-7 

AML Engenharia e Consultoria

 



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 0,48%R$ 11.564,70SERVIÇOS PRELIMINARES

2 2,11%R$ 51.307,90ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3 20,17%R$ 490.157,59ESTÁDIO MUNICIPAL (SEDE)

4 22,45%R$ 545.507,32CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO SALVAÇÃO

5 22,65%R$ 550.528,70CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO SÃO JOSÉ DOS MOURAS

6 17,94%R$ 435.924,59CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO BAIXÃO

7 14,20%R$ 345.194,77CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO SÃO LOURENÇO

VALOR BDI TOTAL: R$ 441.976,24

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.988.209,33

VALOR TOTAL: R$ 2.430.185,57

100,00%

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024

AML Engenharia e Consultoria

____________________________________ 

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 

Engenheiro Civil - CREA/MA n° 777928770-7 



FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

22,23%

112,68%

69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.564,701 0,48%

1.1 30,00M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 385,49 R$ 11.564,70SINAPI R$ 315,38 0,48%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 51.307,902 2,11%

2.1 10,00MÊsCOMP 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS R$ 5.130,79 R$ 51.307,90PRÓPRIA R$ 4.197,65 2,11%

ESTÁDIO MUNICIPAL (SEDE) R$ 490.157,593 20,17%

SISTEMA DE DRENAGEM R$ 151.624,623.1 6,24%

3.1.1 939,31M102697
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO
COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

R$ 128,41 R$ 120.616,80SINAPI R$ 105,06 4,96%

3.1.2 70,45M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 R$ 32,48 R$ 2.288,22SINAPI R$ 26,57 0,09%

3.1.3 28,00UN89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 44,28 R$ 1.239,84SINAPI R$ 36,23 0,05%

3.1.4 29,00UN104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 25,09 R$ 727,61SINAPI R$ 20,53 0,03%

3.1.5 10,40M89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 56,96 R$ 592,38SINAPI R$ 46,60 0,02%

3.1.6 43,22mCOMP. 0009
Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto
simples 30 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x
50 cm (LxH).

R$ 605,27 R$ 26.159,77PRÓPRIA R$ 495,19 1,08%

ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA R$ 147.441,363.2 6,07%

3.2.1 6,00unS07645
Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da
base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH,
classe 100 da Conipost ou similar

R$ 7.484,56 R$ 44.907,36ORSE R$ 6.123,34 1,85%

3.2.2 24,00UNCOMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm R$ 69,37 R$ 1.664,88PRÓPRIA R$ 56,75 0,07%

3.2.3 12,00UNCOMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm R$ 311,71 R$ 3.740,52PRÓPRIA R$ 255,02 0,15%

3.2.4 12,00UNCOMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm R$ 101,93 R$ 1.223,16PRÓPRIA R$ 83,39 0,05%

3.2.5 9,00UN97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 R$ 182,00 R$ 1.638,00SINAPI R$ 148,90 0,07%

3.2.6 38,00UNCOMP.0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura
eletrostática, proteção contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = R$ 996,42 R$ 37.863,96PRÓPRIA R$ 815,20 1,56%

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO
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22,23%
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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

COMP.0005 110 lm/W, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º.

3.2.7 19,77M93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

R$ 33,32 R$ 658,74SINAPI R$ 27,26 0,03%

3.2.8 249,58M91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 17,15 R$ 4.280,30SINAPI R$ 14,03 0,18%

3.2.9 1,00M91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 29,71 R$ 29,71SINAPI R$ 24,31 0,00%

3.2.10 124,17M91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 8,45 R$ 1.049,24SINAPI R$ 6,91 0,04%

3.2.11 965,16M91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 11,89 R$ 11.475,75SINAPI R$ 9,73 0,47%

3.2.12 1.076,46M91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 18,96 R$ 20.409,68SINAPI R$ 15,51 0,84%

3.2.13 4,00UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 15,29 R$ 61,16SINAPI R$ 12,51 0,00%

3.2.14 2,00UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 15,29 R$ 30,58SINAPI R$ 12,51 0,00%

3.2.15 1,00UN101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 176,41 R$ 176,41SINAPI R$ 144,33 0,01%

3.2.16 1,00UN101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 449,33 R$ 449,33SINAPI R$ 367,61 0,02%

3.2.17 9,00UN96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 150,58 R$ 1.355,22SINAPI R$ 123,19 0,06%

3.2.18 249,58M96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 65,82 R$ 16.427,36SINAPI R$ 53,85 0,68%

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO R$ 10.166,023.3 0,42%

3.3.1 237,65M89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 39,55 R$ 9.399,06SINAPI R$ 32,36 0,39%

3.3.2 3,00UN89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 20,51 R$ 61,53SINAPI R$ 16,78 0,00%

3.3.3 2,00UN89370 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 18,08 R$ 36,16SINAPI R$ 14,79 0,00%

3.3.4 5,00UN89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 21,70 R$ 108,50SINAPI R$ 17,75 0,00%

3.3.5 6,00UN89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 11,92 R$ 71,52SINAPI R$ 9,75 0,00%

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024
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3.3.6 0,60M89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 28,85 R$ 17,31SINAPI R$ 23,60 0,00%

3.3.7 6,00UN89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 11,32 R$ 67,92SINAPI R$ 9,26 0,00%

3.3.8 6,00UNCOMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO R$ 13,20 R$ 79,20PRÓPRIA R$ 10,80 0,00%

3.3.9 1,00UN97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 R$ 259,18 R$ 259,18SINAPI R$ 212,04 0,01%

3.3.10 1,00UN94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 65,64 R$ 65,64SINAPI R$ 53,70 0,00%

CAMPO DE JOGO R$ 23.396,913.4 0,96%

3.4.1 469,66M298504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 R$ 21,12 R$ 9.919,22SINAPI R$ 17,28 0,41%

3.4.2 660,88M102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA,
E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 R$ 12,81 R$ 8.465,87SINAPI R$ 10,48 0,35%

3.4.3 1,00CJC1348
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS
DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E
PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

R$ 5.011,82 R$ 5.011,82SEINFRA R$ 4.100,32 0,21%

MURETA E ALAMBRADO R$ 13.402,503.5 0,55%

3.5.1 306,32M295626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 R$ 22,03 R$ 6.748,23SINAPI R$ 18,02 0,28%

3.5.2 553,60M2100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

R$ 12,02 R$ 6.654,27SINAPI R$ 9,83 0,27%

ARQUIBANCADA E ÁREAS COMUNS R$ 144.126,183.6 5,93%

3.6.1 18,90mS12412
Coluna metálica, em perfis UDC150x50x4,75, diagonais duplas, diversos usos ou
composição de pórticos vãos 20,01m a 30,0m,, largura 0,80m, PDmax. 7,00 , pintura 01
demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco

R$ 700,79 R$ 13.244,93ORSE R$ 573,34 0,55%

3.6.2 1.865,30KG100377
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS
MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

R$ 13,89 R$ 25.909,02SINAPI R$ 11,36 1,07%

3.6.3 459,29M292580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$ 56,92 R$ 26.142,79SINAPI R$ 46,57 1,08%

3.6.4 459,29M294213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 R$ 84,82 R$ 38.956,98SINAPI R$ 69,39 1,60%

3.6.5 2.134,50M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 18,68 R$ 39.872,46SINAPI R$ 15,28 1,64%

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024
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CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO SALVAÇÃO R$ 545.507,324 22,45%

SISTEMA DE DRENAGEM R$ 158.851,164.1 6,54%

4.1.1 994,54M102697
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO
COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

R$ 128,41 R$ 127.708,88SINAPI R$ 105,06 5,26%

4.1.2 74,59M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 R$ 32,48 R$ 2.422,68SINAPI R$ 26,57 0,10%

4.1.3 28,00UN89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 44,28 R$ 1.239,84SINAPI R$ 36,23 0,05%

4.1.4 29,00UN104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 25,09 R$ 727,61SINAPI R$ 20,53 0,03%

4.1.5 10,40M89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 56,96 R$ 592,38SINAPI R$ 46,60 0,02%

4.1.6 43,22mCOMP. 0009
Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto
simples 30 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x
50 cm (LxH).

R$ 605,27 R$ 26.159,77PRÓPRIA R$ 495,19 1,08%

ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA R$ 147.275,294.2 6,06%

4.2.1 6,00unS07645
Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da
base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH,
classe 100 da Conipost ou similar

R$ 7.484,56 R$ 44.907,36ORSE R$ 6.123,34 1,85%

4.2.2 24,00UNCOMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm R$ 69,37 R$ 1.664,88PRÓPRIA R$ 56,75 0,07%

4.2.3 12,00UNCOMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm R$ 311,71 R$ 3.740,52PRÓPRIA R$ 255,02 0,15%

4.2.4 12,00UNCOMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm R$ 101,93 R$ 1.223,16PRÓPRIA R$ 83,39 0,05%

4.2.5 11,00UN97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 R$ 182,00 R$ 2.002,00SINAPI R$ 148,90 0,08%

4.2.6 38,00UNCOMP.0005
Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura
eletrostática, proteção contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL =
110 lm/W, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º.

R$ 996,42 R$ 37.863,96PRÓPRIA R$ 815,20 1,56%

4.2.7 3,13M93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

R$ 33,32 R$ 104,29SINAPI R$ 27,26 0,00%

4.2.8 258,27M91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 17,15 R$ 4.429,33SINAPI R$ 14,03 0,18%

4.2.9 1,00M91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 29,71 R$ 29,71SINAPI R$ 24,31 0,00%
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4.2.10 72,24M91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 8,45 R$ 610,43SINAPI R$ 6,91 0,03%

4.2.11 801,21M91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 11,89 R$ 9.526,39SINAPI R$ 9,73 0,39%

4.2.12 937,11M91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 18,96 R$ 17.767,61SINAPI R$ 15,51 0,73%

4.2.13 4,00UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 15,29 R$ 61,16SINAPI R$ 12,51 0,00%

4.2.14 2,00UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 15,29 R$ 30,58SINAPI R$ 12,51 0,00%

4.2.15 1,00UN101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 176,41 R$ 176,41SINAPI R$ 144,33 0,01%

4.2.16 1,00UNCOMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. R$ 1.332,67 R$ 1.332,67PRÓPRIA R$ 1.090,30 0,05%

4.2.17 1,00UN101510
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,
CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS

R$ 2.486,52 R$ 2.486,52SINAPI R$ 2.034,30 0,10%

4.2.18 1,00UN101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 449,33 R$ 449,33SINAPI R$ 367,61 0,02%

4.2.19 1,00UNCOMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia -
fornecimento e instalação R$ 213,27 R$ 213,27PRÓPRIA R$ 174,48 0,01%

4.2.20 11,00UN96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 150,58 R$ 1.656,38SINAPI R$ 123,19 0,07%

4.2.21 258,27M96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 65,82 R$ 16.999,33SINAPI R$ 53,85 0,70%

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO R$ 10.512,614.3 0,43%

4.3.1 240,49M89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 39,55 R$ 9.511,38SINAPI R$ 32,36 0,39%

4.3.2 4,00UN89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 20,51 R$ 82,04SINAPI R$ 16,78 0,00%

4.3.3 5,00UN89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 21,70 R$ 108,50SINAPI R$ 17,75 0,00%

4.3.4 6,00UN89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 11,92 R$ 71,52SINAPI R$ 9,75 0,00%

4.3.5 0,60M89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 28,85 R$ 17,31SINAPI R$ 23,60 0,00%

4.3.6 6,00UN89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 11,32 R$ 67,92SINAPI R$ 9,26 0,00%
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4.3.7 6,00unI02260 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar R$ 2,60 R$ 15,60ORSE R$ 2,13 0,00%

4.3.8 1,00UN97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 R$ 259,18 R$ 259,18SINAPI R$ 212,04 0,01%

4.3.9 1,00UN97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC
DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

R$ 195,04 R$ 195,04SINAPI R$ 159,57 0,01%

4.3.10 1,00UN95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 R$ 184,12 R$ 184,12SINAPI R$ 150,63 0,01%

CAMPO DE JOGO R$ 85.910,514.4 3,54%

4.4.1 3.460,59M298504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 R$ 21,12 R$ 73.087,66SINAPI R$ 17,28 3,01%

4.4.2 609,76M102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM TINTA ACRÍLICA, E = 5
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 R$ 12,81 R$ 7.811,03SINAPI R$ 10,48 0,32%

4.4.3 1,00CJC1348
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS
DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E
PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

R$ 5.011,82 R$ 5.011,82SEINFRA R$ 4.100,32 0,21%

MURETA E ALAMBRADO R$ 118.964,484.5 4,90%

4.5.1 709,60m²COMP 00010 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,77 MM
(12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M R$ 120,58 R$ 85.563,57PRÓPRIA R$ 98,65 3,52%

4.5.2 496,72M288415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS. AF_03/2024 R$ 5,95 R$ 2.955,48SINAPI R$ 4,87 0,12%

4.5.3 496,72M295626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 R$ 22,03 R$ 10.942,74SINAPI R$ 18,02 0,45%

4.5.4 106,44M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 R$ 91,89 R$ 9.780,77SINAPI R$ 75,18 0,40%

4.5.5 7,98M396555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,
COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

R$ 900,80 R$ 7.188,38SINAPI R$ 736,97 0,30%

4.5.6 9,75m²COMP 00011
PORTÂO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. fornecimento e
instalação.

R$ 259,85 R$ 2.533,54PRÓPRIA R$ 212,59 0,10%

ARQUIBANCADA E ÁREAS COMUNS R$ 23.993,274.6 0,99%

4.6.1 815,82M2102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 R$ 29,41 R$ 23.993,27SINAPI R$ 24,06 0,99%

CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO SÃO JOSÉ DOS MOURAS R$ 550.528,705 22,65%
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SISTEMA DE DRENAGEM R$ 129.640,635.1 5,33%

5.1.1 770,30M102697
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO
COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

R$ 128,41 R$ 98.914,22SINAPI R$ 105,06 4,07%

5.1.2 57,77M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 R$ 32,48 R$ 1.876,37SINAPI R$ 26,57 0,08%

5.1.3 28,00UN89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 44,28 R$ 1.239,84SINAPI R$ 36,23 0,05%

5.1.4 29,00UN104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 25,09 R$ 727,61SINAPI R$ 20,53 0,03%

5.1.5 12,69M89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 56,96 R$ 722,82SINAPI R$ 46,60 0,03%

5.1.6 43,22mCOMP. 0009
Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto
simples 30 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x
50 cm (LxH).

R$ 605,27 R$ 26.159,77PRÓPRIA R$ 495,19 1,08%

ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA R$ 138.334,125.2 5,69%

5.2.1 6,00unS07645
Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da
base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH,
classe 100 da Conipost ou similar

R$ 7.484,56 R$ 44.907,36ORSE R$ 6.123,34 1,85%

5.2.2 24,00UNCOMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm R$ 69,37 R$ 1.664,88PRÓPRIA R$ 56,75 0,07%

5.2.3 12,00UNCOMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm R$ 311,71 R$ 3.740,52PRÓPRIA R$ 255,02 0,15%

5.2.4 12,00UNCOMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm R$ 101,93 R$ 1.223,16PRÓPRIA R$ 83,39 0,05%

5.2.5 11,00UN97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 R$ 182,00 R$ 2.002,00SINAPI R$ 148,90 0,08%

5.2.6 36,00UNCOMP.0005
Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura
eletrostática, proteção contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL =
110 lm/W, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º.

R$ 996,42 R$ 35.871,12PRÓPRIA R$ 815,20 1,48%

5.2.7 7,27M93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

R$ 33,32 R$ 242,24SINAPI R$ 27,26 0,01%

5.2.8 213,45M91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 17,15 R$ 3.660,67SINAPI R$ 14,03 0,15%

5.2.9 266,49M91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 8,45 R$ 2.251,84SINAPI R$ 6,91 0,09%

5.2.10 547,38M91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 11,89 R$ 6.508,35SINAPI R$ 9,73 0,27%
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5.2.11 833,67M91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 18,96 R$ 15.806,38SINAPI R$ 15,51 0,65%

5.2.12 6,00UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 15,29 R$ 91,74SINAPI R$ 12,51 0,00%

5.2.13 1,00UN101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 176,41 R$ 176,41SINAPI R$ 144,33 0,01%

5.2.14 1,00UNCOMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. R$ 1.332,67 R$ 1.332,67PRÓPRIA R$ 1.090,30 0,05%

5.2.15 1,00UN101510
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,
CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS

R$ 2.486,52 R$ 2.486,52SINAPI R$ 2.034,30 0,10%

5.2.16 1,00UN101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 449,33 R$ 449,33SINAPI R$ 367,61 0,02%

5.2.17 1,00UNCOMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia -
fornecimento e instalação R$ 213,27 R$ 213,27PRÓPRIA R$ 174,48 0,01%

5.2.18 11,00UN96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 150,58 R$ 1.656,38SINAPI R$ 123,19 0,07%

5.2.19 213,45M96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 65,82 R$ 14.049,28SINAPI R$ 53,85 0,58%

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO R$ 9.235,865.3 0,38%

5.3.1 206,60M89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 39,55 R$ 8.171,03SINAPI R$ 32,36 0,34%

5.3.2 4,00UN89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 20,51 R$ 82,04SINAPI R$ 16,78 0,00%

5.3.3 5,00UN89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 21,70 R$ 108,50SINAPI R$ 17,75 0,00%

5.3.4 6,00UN89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 11,92 R$ 71,52SINAPI R$ 9,75 0,00%

5.3.5 0,60M89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 28,85 R$ 17,31SINAPI R$ 23,60 0,00%

5.3.6 6,00UN89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 11,32 R$ 67,92SINAPI R$ 9,26 0,00%

5.3.7 6,00UNCOMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO R$ 13,20 R$ 79,20PRÓPRIA R$ 10,80 0,00%

5.3.8 1,00UN97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 R$ 259,18 R$ 259,18SINAPI R$ 212,04 0,01%

5.3.9 1,00UN97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC
DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

R$ 195,04 R$ 195,04SINAPI R$ 159,57 0,01%

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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5.3.10 1,00UN95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 R$ 184,12 R$ 184,12SINAPI R$ 150,63 0,01%

CAMPO DE JOGO R$ 19.988,525.4 0,82%

5.4.1 385,15M298504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 R$ 21,12 R$ 8.134,37SINAPI R$ 17,28 0,33%

5.4.2 534,14M102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA,
E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 R$ 12,81 R$ 6.842,33SINAPI R$ 10,48 0,28%

5.4.3 1,00CJC1348
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS
DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E
PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

R$ 5.011,82 R$ 5.011,82SEINFRA R$ 4.100,32 0,21%

MURETA E ALAMBRADO R$ 168.411,845.5 6,93%

5.5.1 309,50M104800 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 11,88 R$ 3.676,86SINAPI R$ 9,72 0,15%

5.5.2 619,00M2102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS
COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

R$ 216,93 R$ 134.279,67SINAPI R$ 177,48 5,53%

5.5.3 1.238,00M2100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

R$ 12,02 R$ 14.880,76SINAPI R$ 9,83 0,61%

5.5.4 433,30M288415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS. AF_03/2024 R$ 5,95 R$ 2.578,14SINAPI R$ 4,87 0,11%

5.5.5 433,30M295626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 R$ 22,03 R$ 9.545,60SINAPI R$ 18,02 0,39%

5.5.6 13,28m²COMP 00011
PORTÂO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. fornecimento e
instalação.

R$ 259,85 R$ 3.450,81PRÓPRIA R$ 212,59 0,14%

ARQUIBANCADA E ÁREAS COMUNS R$ 84.917,735.6 3,49%

5.6.1 5,55M3104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 255,83 R$ 1.419,86SINAPI R$ 209,30 0,06%

5.6.2 161,69M294992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

R$ 92,05 R$ 14.883,56SINAPI R$ 75,31 0,61%

5.6.3 874,49M2102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 R$ 29,41 R$ 25.718,75SINAPI R$ 24,06 1,06%

5.6.4 179,00mS03226 Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto,
pintado com tinta acrílica, 2 demãos R$ 239,64 R$ 42.895,56ORSE R$ 196,06 1,77%

CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO BAIXÃO R$ 435.924,596 17,94%

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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SISTEMA DE DRENAGEM R$ 107.287,706.1 4,41%

6.1.1 645,03M102697
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO
COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

R$ 128,41 R$ 82.828,30SINAPI R$ 105,06 3,41%

6.1.2 48,38M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 R$ 32,48 R$ 1.571,38SINAPI R$ 26,57 0,06%

6.1.3 24,00UN89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 44,28 R$ 1.062,72SINAPI R$ 36,23 0,04%

6.1.4 25,00UN104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 25,09 R$ 627,25SINAPI R$ 20,53 0,03%

6.1.5 10,44M89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 56,96 R$ 594,66SINAPI R$ 46,60 0,02%

6.1.6 34,04mCOMP. 0009
Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto
simples 30 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x
50 cm (LxH).

R$ 605,27 R$ 20.603,39PRÓPRIA R$ 495,19 0,85%

ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA R$ 135.134,846.2 5,56%

6.2.1 6,00unS07645
Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da
base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH,
classe 100 da Conipost ou similar

R$ 7.484,56 R$ 44.907,36ORSE R$ 6.123,34 1,85%

6.2.2 24,00UNCOMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm R$ 69,37 R$ 1.664,88PRÓPRIA R$ 56,75 0,07%

6.2.3 12,00UNCOMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm R$ 311,71 R$ 3.740,52PRÓPRIA R$ 255,02 0,15%

6.2.4 12,00UNCOMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm R$ 101,93 R$ 1.223,16PRÓPRIA R$ 83,39 0,05%

6.2.5 9,00UN97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 R$ 182,00 R$ 1.638,00SINAPI R$ 148,90 0,07%

6.2.6 36,00UNCOMP.0005
Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura
eletrostática, proteção contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL =
110 lm/W, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º.

R$ 996,42 R$ 35.871,12PRÓPRIA R$ 815,20 1,48%

6.2.7 4,00M93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

R$ 33,32 R$ 133,28SINAPI R$ 27,26 0,01%

6.2.8 200,52M91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 17,15 R$ 3.438,92SINAPI R$ 14,03 0,14%

6.2.9 191,49M91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 8,45 R$ 1.618,09SINAPI R$ 6,91 0,07%

6.2.10 506,46M91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 11,89 R$ 6.021,81SINAPI R$ 9,73 0,25%
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6.2.11 821,43M91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 18,96 R$ 15.574,31SINAPI R$ 15,51 0,64%

6.2.12 6,00UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 15,29 R$ 91,74SINAPI R$ 12,51 0,00%

6.2.13 1,00UN101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 176,41 R$ 176,41SINAPI R$ 144,33 0,01%

6.2.14 1,00UNCOMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. R$ 1.332,67 R$ 1.332,67PRÓPRIA R$ 1.090,30 0,05%

6.2.15 1,00UN101510
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,
CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS

R$ 2.486,52 R$ 2.486,52SINAPI R$ 2.034,30 0,10%

6.2.16 1,00UN101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 449,33 R$ 449,33SINAPI R$ 367,61 0,02%

6.2.17 1,00UNCOMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia -
fornecimento e instalação R$ 213,27 R$ 213,27PRÓPRIA R$ 174,48 0,01%

6.2.18 9,00UN96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 150,58 R$ 1.355,22SINAPI R$ 123,19 0,06%

6.2.19 200,52M96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 65,82 R$ 13.198,23SINAPI R$ 53,85 0,54%

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO R$ 9.389,716.3 0,39%

6.3.1 210,49M89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 39,55 R$ 8.324,88SINAPI R$ 32,36 0,34%

6.3.2 4,00UN89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 20,51 R$ 82,04SINAPI R$ 16,78 0,00%

6.3.3 5,00UN89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 21,70 R$ 108,50SINAPI R$ 17,75 0,00%

6.3.4 6,00UN89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 11,92 R$ 71,52SINAPI R$ 9,75 0,00%

6.3.5 0,60M89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 28,85 R$ 17,31SINAPI R$ 23,60 0,00%

6.3.6 6,00UN89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 11,32 R$ 67,92SINAPI R$ 9,26 0,00%

6.3.7 6,00UNCOMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO R$ 13,20 R$ 79,20PRÓPRIA R$ 10,80 0,00%

6.3.8 1,00UN97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 R$ 259,18 R$ 259,18SINAPI R$ 212,04 0,01%

6.3.9 1,00UN97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC
DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

R$ 195,04 R$ 195,04SINAPI R$ 159,57 0,01%
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6.3.10 1,00UN95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 R$ 184,12 R$ 184,12SINAPI R$ 150,63 0,01%

CAMPO DE JOGO R$ 87.239,286.4 3,59%

6.4.1 3.588,52M298504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 R$ 21,12 R$ 75.789,54SINAPI R$ 17,28 3,12%

6.4.2 502,57M102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA,
E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 R$ 12,81 R$ 6.437,92SINAPI R$ 10,48 0,26%

6.4.3 1,00CJC1348
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS
DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E
PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

R$ 5.011,82 R$ 5.011,82SEINFRA R$ 4.100,32 0,21%

MURETA E ALAMBRADO R$ 91.127,826.5 3,75%

6.5.1 538,00m²COMP 00010 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,77 MM
(12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M R$ 120,58 R$ 64.872,04PRÓPRIA R$ 98,65 2,67%

6.5.2 376,60M288415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS. AF_03/2024 R$ 5,95 R$ 2.240,77SINAPI R$ 4,87 0,09%

6.5.3 376,60M295626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 R$ 22,03 R$ 8.296,50SINAPI R$ 18,02 0,34%

6.5.4 80,70M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 R$ 91,89 R$ 7.415,52SINAPI R$ 75,18 0,31%

6.5.5 6,05M396555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,
COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

R$ 900,80 R$ 5.449,84SINAPI R$ 736,97 0,22%

6.5.6 10,98m²COMP 00011
PORTÂO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. fornecimento e
instalação.

R$ 259,85 R$ 2.853,15PRÓPRIA R$ 212,59 0,12%

ARQUIBANCADA E ÁREAS COMUNS R$ 5.745,246.6 0,24%

6.6.1 195,35M2102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 R$ 29,41 R$ 5.745,24SINAPI R$ 24,06 0,24%

CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO SÃO LOURENÇO R$ 345.194,777 14,20%

SISTEMA DE DRENAGEM R$ 103.952,577.1 4,28%

7.1.1 581,31M102697
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO
COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

R$ 128,41 R$ 74.646,02SINAPI R$ 105,06 3,07%

7.1.2 43,60M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 R$ 32,48 R$ 1.416,13SINAPI R$ 26,57 0,06%

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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7.1.3 22,00UN89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 44,28 R$ 974,16SINAPI R$ 36,23 0,04%

7.1.4 23,00UN104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 25,09 R$ 577,07SINAPI R$ 20,53 0,02%

7.1.5 3,15M89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 56,96 R$ 179,42SINAPI R$ 46,60 0,01%

7.1.6 43,22mCOMP. 0009
Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto
simples 30 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x
50 cm (LxH).

R$ 605,27 R$ 26.159,77PRÓPRIA R$ 495,19 1,08%

ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA R$ 123.498,567.2 5,08%

7.2.1 6,00unS07645
Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da
base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH,
classe 100 da Conipost ou similar

R$ 7.484,56 R$ 44.907,36ORSE R$ 6.123,34 1,85%

7.2.2 24,00UNCOMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm R$ 69,37 R$ 1.664,88PRÓPRIA R$ 56,75 0,07%

7.2.3 12,00UNCOMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm R$ 311,71 R$ 3.740,52PRÓPRIA R$ 255,02 0,15%

7.2.4 12,00UNCOMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm R$ 101,93 R$ 1.223,16PRÓPRIA R$ 83,39 0,05%

7.2.5 11,00UN97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 R$ 182,00 R$ 2.002,00SINAPI R$ 148,90 0,08%

7.2.6 30,00UNCOMP.0005
Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura
eletrostática, proteção contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL =
110 lm/W, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º.

R$ 996,42 R$ 29.892,60PRÓPRIA R$ 815,20 1,23%

7.2.7 1,50M93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

R$ 33,32 R$ 49,98SINAPI R$ 27,26 0,00%

7.2.8 223,14M91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 17,15 R$ 3.826,85SINAPI R$ 14,03 0,16%

7.2.9 61,71M91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 5,74 R$ 354,22SINAPI R$ 4,70 0,01%

7.2.10 250,08M91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 8,45 R$ 2.113,18SINAPI R$ 6,91 0,09%

7.2.11 1.037,28M91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 11,89 R$ 12.333,26SINAPI R$ 9,73 0,51%

7.2.12 6,00UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 15,29 R$ 91,74SINAPI R$ 12,51 0,00%

7.2.13 1,00UN101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 176,41 R$ 176,41SINAPI R$ 144,33 0,01%

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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7.2.14 1,00UNCOMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. R$ 1.332,67 R$ 1.332,67PRÓPRIA R$ 1.090,30 0,05%

7.2.15 1,00UN101510
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,
CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS

R$ 2.486,52 R$ 2.486,52SINAPI R$ 2.034,30 0,10%

7.2.16 1,00UN101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 449,33 R$ 449,33SINAPI R$ 367,61 0,02%

7.2.17 1,00UNCOMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia -
fornecimento e instalação R$ 213,27 R$ 213,27PRÓPRIA R$ 174,48 0,01%

7.2.18 252,82M96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 65,82 R$ 16.640,61SINAPI R$ 53,85 0,68%

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO R$ 8.522,387.3 0,35%

7.3.1 188,56M89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 39,55 R$ 7.457,55SINAPI R$ 32,36 0,31%

7.3.2 4,00UN89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 20,51 R$ 82,04SINAPI R$ 16,78 0,00%

7.3.3 5,00UN89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 21,70 R$ 108,50SINAPI R$ 17,75 0,00%

7.3.4 6,00UN89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 11,92 R$ 71,52SINAPI R$ 9,75 0,00%

7.3.5 0,60M89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 28,85 R$ 17,31SINAPI R$ 23,60 0,00%

7.3.6 6,00UN89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 11,32 R$ 67,92SINAPI R$ 9,26 0,00%

7.3.7 6,00UNCOMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO R$ 13,20 R$ 79,20PRÓPRIA R$ 10,80 0,00%

7.3.8 1,00UN97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 R$ 259,18 R$ 259,18SINAPI R$ 212,04 0,01%

7.3.9 1,00UN97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC
DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

R$ 195,04 R$ 195,04SINAPI R$ 159,57 0,01%

7.3.10 1,00UN95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 R$ 184,12 R$ 184,12SINAPI R$ 150,63 0,01%

CAMPO DE JOGO R$ 77.271,117.4 3,18%

7.4.1 3.132,50M298504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 R$ 21,12 R$ 66.158,40SINAPI R$ 17,28 2,72%

7.4.2 476,26M102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA,
E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 R$ 12,81 R$ 6.100,89SINAPI R$ 10,48 0,25%
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7.4.3 1,00CJC1348
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS
DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E
PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

R$ 5.011,82 R$ 5.011,82SEINFRA R$ 4.100,32 0,21%

MURETA E ALAMBRADO R$ 26.021,987.5 1,07%

7.5.1 1.016,36M2100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

R$ 12,02 R$ 12.216,65SINAPI R$ 9,83 0,50%

7.5.2 493,40M288415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS. AF_03/2024 R$ 5,95 R$ 2.935,73SINAPI R$ 4,87 0,12%

7.5.3 493,40M295626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 R$ 22,03 R$ 10.869,60SINAPI R$ 18,02 0,45%

ARQUIBANCADA E ÁREAS COMUNS R$ 5.928,177.6 0,24%

7.6.1 201,57M2102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 R$ 29,41 R$ 5.928,17SINAPI R$ 24,06 0,24%

VALOR BDI TOTAL: R$ 441.976,24

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.988.209,33

VALOR TOTAL: R$ 2.430.185,57
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MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA
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PRÓPRIA PROPRIA

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

QUANTDECA LARGURA ALTURA QTD

METRAGEM QUADRADA DE
PLACA PARA OS CAMPOS

QUANTDECAMPO*LA
RGURA*ALTURA

5,00000000 3,00000000 2,00000000 30,00

30,00

2.1. COMP 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS (MÊs)

QUANTIDAD QTD

QUANTIDADE DE MESES
PREVISTO

QUANTIDADE 10,00000000 10,00

10,00

3.1.1. 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO,
DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
(M)

Metros QTD

Metragem linear de Drenagem
Espinha de Peixe

Metros 939,31000000 939,31

939,31

3.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

largura compriment espessura QTD

Volume de reaterro de valas largura*comprimento*e
spessura

0,50000000 939,31000000 0,15000000 70,45

70,45

3.1.3. 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

quantidade QTD

Quantidade de Joelho 45 graus,
100 mm

quantidade 28,00000000 28,00

28,00

3.1.4. 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

quantidade QTD

Quantidade de Cap, 100 mm quantidade 29,00000000 29,00

29,00

3.1.5. 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Metros QTD

Metragem linear de Tubo para
desague pluvial, 100 mm

Metros 10,40000000 10,40

10,40

3.1.6. COMP. 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto simples 30 Mpa,
revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 50 cm (LxH). (m)

Metros QTD

Metragem linear de Canaleta de
drenagem

Metros 43,22000000 43,22

43,22

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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3.2.1. S07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 208mm, altura
total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar (un)

Quantidade QTD

Quantidade de postes de aço Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

3.2.2. COMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm (UN)

quantidade poste QTD

Quantidade de mão francesa
plana

quantidade*poste 4,00000000 6,00000000 24,00

24,00

3.2.3. COMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm (UN)

Quantidade poste QTD

Quantidade de cruzeta de
concreto

Quantidade*poste 2,00000000 6,00000000 12,00

12,00

3.2.4. COMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm (UN)

Quantidade poste QTD

Quantidade de abraçadeiras Quantidade*poste 2,00000000 6,00000000 12,00

12,00

3.2.5. 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de Caixa de
passagem elétrica

Quantidade 9,00000000 9,00

9,00

3.2.6. COMP.0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção
contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º. (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de refletores 450w
(quadro de cargas)

Quantidade 38,00000000 38,00

38,00

3.2.7. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

metros QTD

Metragem linear de eletroduto
rígido dn 60 mm

metros 19,77000000 19,77

19,77

3.2.8. 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de eletroduto
rígido dn 32 mm

metros 249,58000000 249,58

249,58

3.2.9. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
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MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Quantidade QTD

Quantidade de cabo 16,0 mm² Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

3.2.10. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo flexível
4,0 mm²

metros 124,17000000 124,17

124,17

3.2.11. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo flexível
6,0 mm²

metros 965,16000000 965,16

965,16

3.2.12. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo flexível
10,0 mm²

metros 1.076,4600000
0

1.076,46

1.076,46

3.2.13. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de disjuntores 20 A
(quadro de cargas)

Quantidade 4,00000000 4,00

4,00

3.2.14. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de disjuntores 25 A
(quadro de cargas)

Quantidade 2,00000000 2,00

2,00

3.2.15. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de disjuntor de 63 A
(quadro de cargas)

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

3.2.16. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de quadro de
distribuição para disjuntores

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

3.2.17. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)
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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Quantidade QTD

Quantidade de haste de
aterramento.

Quantidade 9,00000000 9,00

9,00

3.2.18. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo de
cobre nu 50 mm² para
aterramento

metros 249,58000000 249,58

249,58

3.3.1. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Metros QTD

Metragem linear de Tubo pvc 32
mm

Metros 237,65000000 237,65

237,65

3.3.2. 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de curvas 90 graus,
dn 32 mm

Quantidade 3,00000000 3,00

3,00

3.3.3. 89370 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de curva 45 graus,
dn 32 mm

Quantidade 2,00000000 2,00

2,00

3.3.4. 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de Tê, dn 32 mm Quantidade 5,00000000 5,00

5,00

3.3.5. 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de Luva de redução
32x25 mm

Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

3.3.6. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Quantidade QTD

Quantidade de tubo de 25 mm Quantidade 0,60000000 0,60

0,60

3.3.7. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Quantidade QTD

Quantidade de joelho 90 graus,
dn 25 mm

Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

3.3.8. COMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de torneiras Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

3.3.9. 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de caixa hidráulica Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

3.3.10. 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de registros de
esfera

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

3.4.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

compriment largura QTD

Área de grama (para reposição
da grama retirada no sistema de
drenagem)

comprimento*largura 939,31000000 0,50000000 469,65

469,66

3.4.2. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

metros QTD

Metragem linear de pintura de
demarcação do campo

metros 660,88000000 660,88

660,88

3.4.3. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100%
NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)

Conjunto QTD

Conjunto de Traves para campo
de futebol

Conjunto 1,00000000 1,00

1,00

3.5.1. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_03/2024 (M2)

área QTD

Área de pintura de mureta do
campo

área 306,32000000 306,32

306,32

3.5.2. 100747 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)
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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

área lado QTD

área de pintura em alambrado área*lado 276,80000000 2,00000000 553,60

553,60

3.6.1. S12412 Coluna metálica, em perfis UDC150x50x4,75, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos
vãos 20,01m a 30,0m,, largura 0,80m, PDmax. 7,00 , pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi
branco (m)

metros QTD

Metragem linear de Colunas
metálicas para cobertura das
arquibancadas

metros 18,90000000 18,90

18,90

3.6.2. 100377 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A
3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (KG)

KG QTD

Quantidade estimada de aço em
kg para fabricação de tesouras
para arquibancadas

KG 1.865,3000000
0

1.865,30

1.865,30

3.6.3. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

área QTD

Área de cobertura de
arquibancada 02

área 174,58000000 174,58

Área de cobertura de
arquibancada 03

área 284,71000000 284,71

459,29

3.6.4. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 (M2)

área QTD

Área de cobertura de
arquibancada 02

área 174,58000000 174,58

Área de cobertura de
arquibancada 03

área 284,71000000 284,71

459,29

3.6.5. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
(M2)

área QTD

Área de pinturas internas área 2.134,5000000
0

2.134,50

2.134,50

4.1.1. 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO,
DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
(M)

Metros QTD

Metragem linear de Drenagem
Espinha de Peixe

Metros 994,54000000 994,54

994,54

4.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)
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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

largura compriment espessura QTD

Volume de reaterro de valas largura*comprimento*e
spessura

0,50000000 994,54000000 0,15000000 74,59

74,59

4.1.3. 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

quantidade QTD

Quantidade de Joelho 45 graus,
100 mm

quantidade 28,00000000 28,00

28,00

4.1.4. 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

quantidade QTD

Quantidade de Cap, 100 mm quantidade 29,00000000 29,00

29,00

4.1.5. 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Metros QTD

Metragem linear de Tubo para
desague pluvial, 100 mm

Metros 10,40000000 10,40

10,40

4.1.6. COMP. 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto simples 30 Mpa,
revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 50 cm (LxH). (m)

Metros QTD

Metragem linear de Canaleta de
drenagem

Metros 43,22000000 43,22

43,22

4.2.1. S07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 208mm, altura
total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar (un)

Quantidade QTD

Quantidade de postes de aço Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

4.2.2. COMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm (UN)

quantidade poste QTD

Quantidade de mão francesa
plana

quantidade*poste 4,00000000 6,00000000 24,00

24,00

4.2.3. COMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm (UN)

Quantidade poste QTD

Quantidade de cruzeta de
concreto

Quantidade*poste 2,00000000 6,00000000 12,00

12,00

4.2.4. COMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm (UN)

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Quantidade poste QTD

Quantidade de abraçadeiras Quantidade*poste 2,00000000 6,00000000 12,00

12,00

4.2.5. 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de Caixa de
passagem elétrica

Quantidade 11,00000000 11,00

11,00

4.2.6. COMP.0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção
contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º. (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de refletores 450w
(quadro de cargas)

Quantidade 38,00000000 38,00

38,00

4.2.7. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

metros QTD

Metragem linear de eletroduto
rígido dn 60 mm

metros 3,13000000 3,13

3,13

4.2.8. 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de eletroduto
rígido dn 32 mm

metros 258,27000000 258,27

258,27

4.2.9. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Quantidade QTD

Quantidade de cabo 16,0 mm² Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

4.2.10. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo flexível
4,0 mm²

metros 72,24000000 72,24

72,24

4.2.11. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo flexível
6,0 mm²

metros 801,21000000 801,21

801,21

4.2.12. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

metros QTD

Metragem linear de cabo flexível
10,0 mm²

metros 937,11000000 937,11

937,11

4.2.13. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de disjuntores 20 A
(quadro de cargas)

Quantidade 4,00000000 4,00

4,00

4.2.14. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de disjuntores 25 A
(quadro de cargas)

Quantidade 2,00000000 2,00

2,00

4.2.15. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de disjuntor de 63 A
(quadro de cargas)

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

4.2.16. COMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. (UN)

Quantidade QTD

Quantidade  de mureta de
alvenaria para quadro de
medição

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

4.2.17. 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2
E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

Unidade QTD

Entrada de Energia aérea Unidade 1,00000000 1,00

1,00

4.2.18. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de quadro de
distribuição para disjuntores

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

4.2.19. COMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia - fornecimento e
instalação (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de pontalete de aço Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

4.2.20. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Quantidade QTD

Quantidade de haste de
aterramento.

Quantidade 11,00000000 11,00

11,00

4.2.21. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo de
cobre nu 50 mm² para
aterramento

metros 258,27000000 258,27

258,27

4.3.1. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Metros QTD

Metragem linear de Tubo pvc 32
mm

Metros 240,49000000 240,49

240,49

4.3.2. 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de curvas 90 graus,
dn 32 mm

Quantidade 4,00000000 4,00

4,00

4.3.3. 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de Tê, dn 32 mm Quantidade 5,00000000 5,00

5,00

4.3.4. 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de Luva de redução
32x25 mm

Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

4.3.5. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Quantidade QTD

Quantidade de tubo de 25 mm Quantidade 0,60000000 0,60

0,60

4.3.6. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de joelho 90 graus,
dn 25 mm

Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

4.3.7. I02260 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar (un)

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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112,68%L.S. Hora:
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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Quantidade QTD

Quantidade de torneiras Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

4.3.8. 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de caixa hidráulica Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

4.3.9. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"),
PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de kit cavalete para
medição de água.

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

4.3.10. 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de hidrômetro dn
3/4"

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

4.4.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

área QTD

Área de grama área 3.460,5900000
0

3.460,59

3.460,59

4.4.2. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO
MANUAL. AF_05/2021 (M)

metros QTD

Metragem linear de pintura de
demarcação do campo

metros 609,76000000 609,76

609,76

4.4.3. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100%
NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)

Conjunto QTD

Conjunto de Traves para campo
de futebol

Conjunto 1,00000000 1,00

1,00

4.5.1. COMP 00010 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,77 MM (12 BWG),
MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M (m²)

perímetro altura QTD

Área de alambrado perímetro*altura 354,80000000 2,00000000 709,60

709,60

4.5.2. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
(M2)
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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

área lados QTD

Área de mureta para aplicação
de selador

área*lados 248,36000000 2,00000000 496,72

496,72

4.5.3. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_03/2024 (M2)

área lados QTD

Área de mureta para pintura área*lados 248,36000000 2,00000000 496,72

496,72

4.5.4. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

perímetro altura lado QTD

Volume de concreto para
concretagem da viga superior da
mureta

perímetro*altura*lado 354,80000000 0,15000000 2,00000000 106,44

106,44

4.5.5. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

perímetro largura altura QTD

Volume de concreto para
concretagem da viga superior da
mureta

perímetro*largura*altur
a

354,80000000 0,15000000 0,15000000 7,98

7,98

4.5.6. COMP 00011 PORTÂO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. fornecimento e instalação. (m²)

compriment altura QTD

Área portão 01 (2 folhas) comprimento*altura 3,90000000 2,50000000 9,75

9,75

4.6.1. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

área QTD

Área de calçadas área 380,31000000 380,31

área de arquibancada área 369,18000000 369,18

área de banco de reservas área 66,33000000 66,33

815,82

5.1.1. 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO,
DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
(M)

Metros QTD

Metragem linear de Drenagem
Espinha de Peixe

Metros 770,30000000 770,30

770,30

5.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

largura compriment espessura QTD

Volume de reaterro de valas largura*comprimento*e
spessura

0,50000000 770,30000000 0,15000000 57,77

57,77
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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

5.1.3. 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

quantidade QTD

Quantidade de Joelho 45 graus,
100 mm

quantidade 28,00000000 28,00

28,00

5.1.4. 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

quantidade QTD

Quantidade de Cap, 100 mm quantidade 29,00000000 29,00

29,00

5.1.5. 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Metros QTD

Metragem linear de Tubo para
desague pluvial, 100 mm

Metros 12,69000000 12,69

12,69

5.1.6. COMP. 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto simples 30 Mpa,
revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 50 cm (LxH). (m)

Metros QTD

Metragem linear de Canaleta de
drenagem

Metros 43,22000000 43,22

43,22

5.2.1. S07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 208mm, altura
total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar (un)

Quantidade QTD

Quantidade de postes de aço Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

5.2.2. COMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm (UN)

quantidade poste QTD

Quantidade de mão francesa
plana

quantidade*poste 4,00000000 6,00000000 24,00

24,00

5.2.3. COMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm (UN)

Quantidade poste QTD

Quantidade de cruzeta de
concreto

Quantidade*poste 2,00000000 6,00000000 12,00

12,00

5.2.4. COMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm (UN)

Quantidade poste QTD

Quantidade de abraçadeiras Quantidade*poste 2,00000000 6,00000000 12,00

12,00

5.2.5. 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)
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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Quantidade QTD

Quantidade de Caixa de
passagem elétrica

Quantidade 11,00000000 11,00

11,00

5.2.6. COMP.0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção
contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º. (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de refletores 450w
(quadro de cargas)

Quantidade 36,00000000 36,00

36,00

5.2.7. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

metros QTD

Metragem linear de eletroduto
rígido dn 60 mm

metros 7,27000000 7,27

7,27

5.2.8. 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de eletroduto
rígido dn 32 mm

metros 213,45000000 213,45

213,45

5.2.9. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo flexível
4,0 mm²

metros 266,49000000 266,49

266,49

5.2.10. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo flexível
6,0 mm²

metros 547,38000000 547,38

547,38

5.2.11. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo flexível
10,0 mm²

metros 833,67000000 833,67

833,67

5.2.12. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de disjuntores 20 A
(quadro de cargas)

Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

5.2.13. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Quantidade QTD

Quantidade de disjuntor de 63 A
(quadro de cargas)

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

5.2.14. COMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. (UN)

Quantidade QTD

Quantidade  de mureta de
alvenaria para quadro de
medição

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

5.2.15. 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2
E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

Unidade QTD

Entrada de Energia aérea Unidade 1,00000000 1,00

1,00

5.2.16. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de quadro de
distribuição para disjuntores

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

5.2.17. COMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia - fornecimento e
instalação (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de pontalete de aço Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

5.2.18. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de haste de
aterramento.

Quantidade 11,00000000 11,00

11,00

5.2.19. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo de
cobre nu 50 mm² para
aterramento

metros 213,45000000 213,45

213,45

5.3.1. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Metros QTD

Metragem linear de Tubo pvc 32
mm

Metros 206,60000000 206,60

206,60

5.3.2. 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Quantidade QTD

Quantidade de curvas 90 graus,
dn 32 mm

Quantidade 4,00000000 4,00

4,00

5.3.3. 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de Tê, dn 32 mm Quantidade 5,00000000 5,00

5,00

5.3.4. 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de Luva de redução
32x25 mm

Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

5.3.5. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Quantidade QTD

Quantidade de tubo de 25 mm Quantidade 0,60000000 0,60

0,60

5.3.6. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de joelho 90 graus,
dn 25 mm

Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

5.3.7. COMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de torneiras Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

5.3.8. 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de caixa hidráulica Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

5.3.9. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"),
PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de kit cavalete para
medição de água.

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

5.3.10. 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Quantidade QTD

Quantidade de hidrômetro dn
3/4"

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

5.4.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

compriment largura QTD

Área de grama (para reposição
da grama retirada no sistema de
drenagem)

comprimento*largura 770,30000000 0,50000000 385,15

385,15

5.4.2. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

metros QTD

Metragem linear de pintura de
demarcação do campo

metros 534,14000000 534,14

534,14

5.4.3. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100%
NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)

Conjunto QTD

Conjunto de Traves para campo
de futebol

Conjunto 1,00000000 1,00

1,00

5.5.1. 104800 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
(M)

perímetro QTD

Perímetro da mureta com
alambrado

perímetro 309,50000000 309,50

309,50

5.5.2. 102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

perímetro altura QTD

Área de alambrado perímetro*altura 309,50000000 2,00000000 619,00

619,00

5.5.3. 100747 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

perímetro altura lado QTD

área de pintura em alambrado perímetro*altura*lado 309,50000000 2,00000000 2,00000000 1.238,00

1.238,00

5.5.4. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
(M2)

área lados QTD

Área de mureta para aplicação
de selador

área*lados 216,65000000 2,00000000 433,30

433,30
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5.5.5. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_03/2024 (M2)

área lados QTD

Área de mureta para pintura área*lados 216,65000000 2,00000000 433,30

433,30

5.5.6. COMP 00011 PORTÂO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. fornecimento e instalação. (m²)

compriment altura QTD

Área portão 01 (2 folhas) comprimento*altura 3,80000000 2,50000000 9,50

Área portão 02 (1 folha) comprimento*altura 0,90000000 2,10000000 1,89

Área portão 03 (1 folha) comprimento*altura 0,90000000 2,10000000 1,89

13,28

5.6.1. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

compriment largura espessura QTD

Área de demolição de piso
existente (referente a
arquibancada no fundo do
campo)

comprimento*largura*e
spessura

58,40000000 1,90000000 0,05000000 5,55

5,55

5.6.2. 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

área QTD

área de piso (arquibancada
fundo)

área 110,96000000 110,96

área de piso (arquibancada
lateral)

área 50,73000000 50,73

161,69

5.6.3. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

área QTD

Área de bancos de reservas área 60,45000000 60,45

área de calçadas externas área 516,18000000 516,18

área de arquibancada (fundo) área 110,96000000 110,96

área de arquibancada (lateral
esquerda)

área 186,90000000 186,90

874,49

5.6.4. S03226 Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta
acrílica, 2 demãos (m)

metros degraus QTD

Metragem linear de banco de
reservas 01

metros 10,00000000 0,00000000 10,00

Metragem linear de banco de
reservas 02

metros 10,00000000 0,00000000 10,00

Metragem linear de assento
(arquibancada lateral)

metros*degraus 53,00000000 3,00000000 159,00

179,00

6.1.1. 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO,
DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
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GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

Metros QTD

Metragem linear de Drenagem
Espinha de Peixe

Metros 645,03000000 645,03

645,03

6.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

largura compriment espessura QTD

Volume de reaterro de valas largura*comprimento*e
spessura

0,50000000 645,03000000 0,15000000 48,38

48,38

6.1.3. 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

quantidade QTD

Quantidade de Joelho 45 graus,
100 mm

quantidade 24,00000000 24,00

24,00

6.1.4. 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

quantidade QTD

Quantidade de Cap, 100 mm quantidade 25,00000000 25,00

25,00

6.1.5. 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Metros QTD

Metragem linear de Tubo para
desague pluvial, 100 mm

Metros 10,44000000 10,44

10,44

6.1.6. COMP. 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto simples 30 Mpa,
revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 50 cm (LxH). (m)

Metros QTD

Metragem linear de Canaleta de
drenagem

Metros 34,04000000 34,04

34,04

6.2.1. S07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 208mm, altura
total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar (un)

Quantidade QTD

Quantidade de postes de aço Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

6.2.2. COMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm (UN)

quantidade poste QTD

Quantidade de mão francesa
plana

quantidade*poste 4,00000000 6,00000000 24,00

24,00

6.2.3. COMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm (UN)
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Quantidade poste QTD

Quantidade de cruzeta de
concreto

Quantidade*poste 2,00000000 6,00000000 12,00

12,00

6.2.4. COMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm (UN)

Quantidade poste QTD

Quantidade de abraçadeiras Quantidade*poste 2,00000000 6,00000000 12,00

12,00

6.2.5. 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de Caixa de
passagem elétrica

Quantidade 9,00000000 9,00

9,00

6.2.6. COMP.0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção
contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º. (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de refletores 450w
(quadro de cargas)

Quantidade 36,00000000 36,00

36,00

6.2.7. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

metros QTD

Metragem linear de eletroduto
rígido dn 60 mm

metros 4,00000000 4,00

4,00

6.2.8. 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de eletroduto
rígido dn 32 mm

metros 200,52000000 200,52

200,52

6.2.9. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo flexível
4,0 mm²

metros 191,49000000 191,49

191,49

6.2.10. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo flexível
6,0 mm²

metros 506,46000000 506,46

506,46

6.2.11. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

metros QTD

Metragem linear de cabo flexível
10,0 mm²

metros 821,43000000 821,43

821,43

6.2.12. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de disjuntores 20 A
(quadro de cargas)

Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

6.2.13. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de disjuntor de 63 A
(quadro de cargas)

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

6.2.14. COMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. (UN)

Quantidade QTD

Quantidade  de mureta de
alvenaria para quadro de
medição

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

6.2.15. 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2
E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

Unidade QTD

Entrada de Energia aérea Unidade 1,00000000 1,00

1,00

6.2.16. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de quadro de
distribuição para disjuntores

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

6.2.17. COMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia - fornecimento e
instalação (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de pontalete de aço Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

6.2.18. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de haste de
aterramento.

Quantidade 9,00000000 9,00

9,00

6.2.19. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)
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metros QTD

Metragem linear de cabo de
cobre nu 50 mm² para
aterramento

metros 200,52000000 200,52

200,52

6.3.1. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Metros QTD

Metragem linear de Tubo pvc 32
mm

Metros 210,49000000 210,49

210,49

6.3.2. 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de curvas 90 graus,
dn 32 mm

Quantidade 4,00000000 4,00

4,00

6.3.3. 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de Tê, dn 32 mm Quantidade 5,00000000 5,00

5,00

6.3.4. 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de Luva de redução
32x25 mm

Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

6.3.5. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Quantidade QTD

Quantidade de tubo de 25 mm Quantidade 0,60000000 0,60

0,60

6.3.6. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de joelho 90 graus,
dn 25 mm

Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

6.3.7. COMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de torneiras Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

6.3.8. 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)
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DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Quantidade QTD

Quantidade de caixa hidráulica Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

6.3.9. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"),
PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de kit cavalete para
medição de água.

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

6.3.10. 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de hidrômetro dn
3/4"

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

6.4.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

área QTD

Área de grama área 3.588,5200000
0

3.588,52

3.588,52

6.4.2. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

metros QTD

Metragem linear de pintura de
demarcação do campo

metros 502,57000000 502,57

502,57

6.4.3. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100%
NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)

Conjunto QTD

Conjunto de Traves para campo
de futebol

Conjunto 1,00000000 1,00

1,00

6.5.1. COMP 00010 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,77 MM (12 BWG),
MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M (m²)

perímetro altura QTD

Área de alambrado perímetro*altura 269,00000000 2,00000000 538,00

538,00

6.5.2. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
(M2)

área lados QTD

Área de mureta para aplicação
de selador

área*lados 188,30000000 2,00000000 376,60

376,60

6.5.3. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_03/2024 (M2)
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

área lados QTD

Área de mureta para pintura área*lados 188,30000000 2,00000000 376,60

376,60

6.5.4. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

perímetro altura lado QTD

Volume de concreto para
concretagem da viga superior da
mureta

perímetro*altura*lado 269,00000000 0,15000000 2,00000000 80,70

80,70

6.5.5. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

perímetro largura altura QTD

Volume de concreto para
concretagem da viga superior da
mureta

perímetro*largura*altur
a

269,00000000 0,15000000 0,15000000 6,05

6,05

6.5.6. COMP 00011 PORTÂO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. fornecimento e instalação. (m²)

compriment altura QTD

Área portão 01 (2 folhas) comprimento*altura 3,50000000 2,50000000 8,75

Área portão 02 (1 folha) comprimento*altura 1,06000000 2,10000000 2,23

10,98

6.6.1. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

área QTD

Área de calçadas área 162,41000000 162,41

área de arquibancadas área 22,44000000 22,44

área de rampa área 10,50000000 10,50

195,35

7.1.1. 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO,
DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
(M)

Metros QTD

Metragem linear de Drenagem
Espinha de Peixe

Metros 581,31000000 581,31

581,31

7.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

largura compriment espessura QTD

Volume de reaterro de valas largura*comprimento*e
spessura

0,50000000 581,31000000 0,15000000 43,60

43,60

7.1.3. 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

quantidade QTD

Quantidade de Joelho 45 graus,
100 mm

quantidade 22,00000000 22,00

22,00

7.1.4. 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

quantidade QTD

Quantidade de Cap, 100 mm quantidade 23,00000000 23,00

23,00

7.1.5. 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Metros QTD

Metragem linear de Tubo para
desague pluvial, 100 mm

Metros 3,15000000 3,15

3,15

7.1.6. COMP. 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto simples 30 Mpa,
revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 50 cm (LxH). (m)

Metros QTD

Metragem linear de Canaleta de
drenagem

Metros 43,22000000 43,22

43,22

7.2.1. S07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 208mm, altura
total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar (un)

Quantidade QTD

Quantidade de postes de aço Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

7.2.2. COMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm (UN)

quantidade poste QTD

Quantidade de mão francesa
plana

quantidade*poste 4,00000000 6,00000000 24,00

24,00

7.2.3. COMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm (UN)

Quantidade poste QTD

Quantidade de cruzeta de
concreto

Quantidade*poste 2,00000000 6,00000000 12,00

12,00

7.2.4. COMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm (UN)

Quantidade poste QTD

Quantidade de abraçadeiras Quantidade*poste 2,00000000 6,00000000 12,00

12,00

7.2.5. 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Quantidade QTD

Quantidade de Caixa de
passagem elétrica

Quantidade 11,00000000 11,00

11,00

7.2.6. COMP.0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção
contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º. (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de refletores 450w
(quadro de cargas)

Quantidade 30,00000000 30,00

30,00

7.2.7. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

metros QTD

Metragem linear de eletroduto
rígido dn 60 mm

metros 1,50000000 1,50

1,50

7.2.8. 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de eletroduto
rígido dn 32 mm

metros 223,14000000 223,14

223,14

7.2.9. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Quantidade QTD

Quantidade de cabo 2,5 mm² Quantidade 61,71000000 61,71

61,71

7.2.10. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo flexível
4,0 mm²

metros 250,08000000 250,08

250,08

7.2.11. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo flexível
6,0 mm²

metros 1.037,2800000
0

1.037,28

1.037,28

7.2.12. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de disjuntores 20 A
(quadro de cargas)

Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

7.2.13. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Quantidade QTD

Quantidade de disjuntor de 63 A
(quadro de cargas)

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

7.2.14. COMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. (UN)

Quantidade QTD

Quantidade  de mureta de
alvenaria para quadro de
medição

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

7.2.15. 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2
E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

Unidade QTD

Entrada de Energia aérea Unidade 1,00000000 1,00

1,00

7.2.16. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de quadro de
distribuição para disjuntores

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

7.2.17. COMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia - fornecimento e
instalação (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de pontalete de aço Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

7.2.18. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

metros QTD

Metragem linear de cabo de
cobre nu 50 mm² para
aterramento

metros 252,82000000 252,82

252,82

7.3.1. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Metros QTD

Metragem linear de Tubo pvc 32
mm

Metros 188,56000000 188,56

188,56

7.3.2. 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de curvas 90 graus,
dn 32 mm

Quantidade 4,00000000 4,00

4,00

7.3.3. 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Quantidade QTD

Quantidade de Tê, dn 32 mm Quantidade 5,00000000 5,00

5,00

7.3.4. 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de Luva de redução
32x25 mm

Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

7.3.5. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Quantidade QTD

Quantidade de tubo de 25 mm Quantidade 0,60000000 0,60

0,60

7.3.6. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de joelho 90 graus,
dn 25 mm

Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

7.3.7. COMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de torneiras Quantidade 6,00000000 6,00

6,00

7.3.8. 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de caixa hidráulica Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

7.3.9. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"),
PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de kit cavalete para
medição de água.

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

7.3.10. 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

Quantidade QTD

Quantidade de hidrômetro dn
3/4"

Quantidade 1,00000000 1,00

1,00

7.4.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)
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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

área QTD

Área de grama área 3.132,5000000
0

3.132,50

3.132,50

7.4.2. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

metros QTD

Metragem linear de pintura de
demarcação do campo

metros 476,26000000 476,26

476,26

7.4.3. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100%
NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)

Conjunto QTD

Conjunto de Traves para campo
de futebol

Conjunto 1,00000000 1,00

1,00

7.5.1. 100747 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

perímetro altura lado QTD

área de pintura em alambrado perímetro*altura*lado 246,70000000 2,00000000 2,00000000 986,80

área de pintura em portão perímetro*altura*lado 3,35000000 2,50000000 2,00000000 16,75

área de pintura de portão perímetro*altura*lado 1,75000000 2,10000000 2,00000000 7,35

área de pintura de portão perímetro*altura*lado 1,30000000 2,10000000 2,00000000 5,46

1.016,36

7.5.2. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
(M2)

área lados QTD

Área de mureta para aplicação
de selador

área*lados 246,70000000 2,00000000 493,40

493,40

7.5.3. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_03/2024 (M2)

área lados QTD

Área de mureta para pintura área*lados 246,70000000 2,00000000 493,40

493,40

7.6.1. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

área QTD

Área de calçadas área 161,97000000 161,97

área de arquibancadas área 39,60000000 39,60

201,57

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 250,00 R$ 250,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 39,67 R$ 0,440,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 21,25 R$ 0,280,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,66 R$ 18,153,20830000SINAPI

R$ 268,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,86 R$ 10,380,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 25,211,11860000SINAPI

R$ 35,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 21,84 R$ 10,920,50000000SINAPI

R$ 10,92TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 315,38

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 300,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 14,57

VALOR BDI (22.23%): R$ 70,11

VALOR COM BDI: R$ 385,49

2.1. COMP 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS (MÊs)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 21.043,45 R$ 4.197,650,19947536SINAPI

R$ 4.197,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4.197,65

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2.503,04

VALOR ENCARGOS (69.90%): R$ 1.694,61

VALOR BDI (22.23%): R$ 933,14

VALOR COM BDI: R$ 5.130,79

3.1.1. 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 56,52 R$ 7,810,13830000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 135,20 R$ 2,320,01720000SINAPI

R$ 10,13TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14
KN/M

M2 R$ 10,84 R$ 33,713,11050000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 21,82 R$ 2,330,10710000SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 85,58 R$ 36,910,43140000SINAPI

00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),
DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT
093/2006 - E.M)

M R$ 11,72 R$ 11,751,00300000SINAPI

R$ 84,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 2,190,07770000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 5,250,23320000SINAPI

R$ 7,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ
1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 R$ 6,98 R$ 2,790,40000000SINAPI

R$ 2,79TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 105,06

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 100,49

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,57

VALOR BDI (22.23%): R$ 23,35

VALOR COM BDI: R$ 128,41

3.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 82,69 R$ 0,040,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 324,87 R$ 1,750,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 36,00 R$ 7,060,19620000SINAPI

R$ 8,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 17,720,78660000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 17,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,57

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,48

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 8,09

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,91

VALOR COM BDI: R$ 32,48

3.1.3. 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 4,36 R$ 8,722,00000000SINAPI

00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 18,56 R$ 18,561,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 21,91 R$ 2,510,11500000SINAPI

R$ 29,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 2,910,12880000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 3,530,12880000SINAPI

R$ 6,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,23

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 33,90

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,33

VALOR BDI (22.23%): R$ 8,05

VALOR COM BDI: R$ 44,28

3.1.4. 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 4,36 R$ 4,361,00000000SINAPI

00020088 CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN R$ 11,67 R$ 11,671,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 21,91 R$ 1,250,05750000SINAPI

R$ 17,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 1,470,06500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 1,780,06500000SINAPI

R$ 3,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,53

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 19,35

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,18

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR BDI (22.23%): R$ 4,56

VALOR COM BDI: R$ 25,09

3.1.5. 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,040,02240000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 25,50 R$ 26,401,03530000SINAPI

R$ 26,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 9,120,40240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 11,040,40240000SINAPI

R$ 20,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 46,60

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 39,31

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,29

VALOR BDI (22.23%): R$ 10,36

VALOR COM BDI: R$ 56,96

3.1.6. COMP. 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto simples 30 Mpa, revestida com argamassa
de cimento e areia, com seção externa 50 x 50 cm (LxH). (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011244 GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X
1000* MM, E= *15* MM

UN R$ 294,99 R$ 294,991,00000000SINAPI

R$ 294,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 R$ 124,78 R$ 124,781,00000000SINAPI

104410 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 R$ 5,25 R$ 10,502,00000000SINAPI

97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 R$ 678,11 R$ 20,340,03000000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 R$ 89,16 R$ 44,580,50000000SINAPI

R$ 200,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 495,19

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 446,42

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 48,77

VALOR BDI (22.23%): R$ 110,08

VALOR COM BDI: R$ 605,27

3.2.1. S07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,73 R$ 7,462,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 7,662,00000000ORSE

R$ 15,12TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I02455 Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h R$ 102,51 R$ 102,511,00000000ORSE

R$ 102,51TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07114 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de
76mm, diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base de
fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost
ou similar

un R$ 5.796,00 R$ 5.796,001,00000000ORSE

R$ 5.796,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,22 R$ 36,442,00000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 27,322,00000000ORSE

R$ 63,76TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
lançamento e adensamento

m3 R$ 531,33 R$ 132,830,25000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 R$ 52,47 R$ 13,120,25000000ORSE

R$ 145,95TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 6.123,34

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6.073,27

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 50,07

VALOR BDI (22.23%): R$ 1.361,22

VALOR COM BDI: R$ 7.484,56

3.2.2. COMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-05865180 FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA TIPO PLANA - 726 MM UN R$ 45,90 R$ 45,901,00000000PRÓPRIA

R$ 45,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 4,730,20000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 6,120,20000000SINAPI

R$ 10,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 56,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 52,83

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,92

VALOR BDI (22.23%): R$ 12,62

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR COM BDI: R$ 69,37

3.2.3. COMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-19326141 Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm UN R$ 203,59 R$ 203,591,00000000PRÓPRIA

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN R$ 10,73 R$ 10,731,00000000SINAPI

R$ 214,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 17,750,75000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 22,950,75000000SINAPI

R$ 40,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 255,02

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 240,34

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 14,68

VALOR BDI (22.23%): R$ 56,69

VALOR COM BDI: R$ 311,71

3.2.4. COMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-65468010 Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm com parafusos e
porcas

UN R$ 69,82 R$ 69,821,00000000PRÓPRIA

R$ 69,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 5,920,25000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 7,650,25000000SINAPI

R$ 13,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 83,39

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 78,49

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,90

VALOR BDI (22.23%): R$ 18,54

VALOR COM BDI: R$ 101,93

3.2.5. 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043429 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO,
QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN R$ 106,98 R$ 106,981,00000000SINAPI

R$ 106,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 0,680,02430000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,430,01910000SINAPI

R$ 1,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 3.427,80 R$ 31,190,00910000SINAPI

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

M3 R$ 267,29 R$ 9,620,03600000SINAPI

R$ 40,81TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 148,90

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 139,05

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 9,85

VALOR BDI (22.23%): R$ 33,10

VALOR COM BDI: R$ 182,00

3.2.6. COMP.0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão,
450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-96963584 Refletor modular de Led linear para campo de futebol, corpo em
alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 450W,
6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h,
ângulo do feixe = 120º.

UN R$ 760,93 R$ 760,931,00000000PRÓPRIA

R$ 760,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 23,671,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 30,601,00000000SINAPI

R$ 54,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 815,20

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 795,62

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 19,58

VALOR BDI (22.23%): R$ 181,22

VALOR COM BDI: R$ 996,42

3.2.7. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M R$ 18,43 R$ 20,271,10000000SINAPI

R$ 20,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 3,050,12900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 3,940,12900000SINAPI

R$ 6,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 27,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,73

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,53

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,06

VALOR COM BDI: R$ 33,32

3.2.8. 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 17,66 R$ 0,030,00200000SINAPI

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M R$ 7,70 R$ 7,831,01700000SINAPI

R$ 7,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 2,690,11400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 3,480,11400000SINAPI

R$ 6,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,03

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,22

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,12

VALOR COM BDI: R$ 17,15

3.2.9. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M R$ 14,56 R$ 18,101,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 18,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 2,690,11400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 3,480,11400000SINAPI

R$ 6,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,31

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 22,09

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,22

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,40

VALOR COM BDI: R$ 29,71

3.2.10. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M R$ 3,83 R$ 4,761,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 4,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 0,920,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,190,03900000SINAPI

R$ 2,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,91

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,14

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,77

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,54

VALOR COM BDI: R$ 8,45

3.2.11. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M R$ 5,58 R$ 6,931,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 6,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,200,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,560,05100000SINAPI

R$ 2,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,73

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,73

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,16

VALOR COM BDI: R$ 11,89

3.2.12. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M R$ 9,14 R$ 11,361,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 11,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,790,07600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 2,320,07600000SINAPI

R$ 4,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,51

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,03

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,48

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,45

VALOR COM BDI: R$ 18,96

3.2.13. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 7,64 R$ 7,641,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 1,29 R$ 1,291,00000000SINAPI

R$ 8,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,560,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 2,020,06630000SINAPI

R$ 3,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,51

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,22

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,29

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,78

VALOR COM BDI: R$ 15,29

3.2.14. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 7,64 R$ 7,641,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 1,29 R$ 1,291,00000000SINAPI

R$ 8,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,560,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 2,020,06630000SINAPI

R$ 3,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,51

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,22

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,29

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,78

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR COM BDI: R$ 15,29

3.2.15. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO
MAXIMA DE 415 V

UN R$ 93,63 R$ 93,631,00000000SINAPI

00001576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M8

UN R$ 2,74 R$ 8,223,00000000SINAPI

R$ 101,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 18,530,78300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 23,950,78300000SINAPI

R$ 42,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 144,33

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 129,00

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 15,33

VALOR BDI (22.23%): R$ 32,08

VALOR COM BDI: R$ 176,41

3.2.16. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN R$ 333,23 R$ 333,231,00000000SINAPI

R$ 333,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 11,380,48110000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 14,720,48110000SINAPI

R$ 26,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 707,87 R$ 8,280,01170000SINAPI

R$ 8,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 367,61

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 357,21

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,40

VALOR BDI (22.23%): R$ 81,72

VALOR COM BDI: R$ 449,33

3.2.17. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR

UN R$ 102,14 R$ 102,141,00000000SINAPI

R$ 102,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 9,180,38820000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 11,870,38820000SINAPI

R$ 21,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 123,19

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 115,60

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,59

VALOR BDI (22.23%): R$ 27,39

VALOR COM BDI: R$ 150,58

3.2.18. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M R$ 49,59 R$ 52,061,05000000SINAPI

R$ 52,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 0,780,03310000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,010,03310000SINAPI

R$ 1,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 53,85

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 53,20

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,65

VALOR BDI (22.23%): R$ 11,97

VALOR COM BDI: R$ 65,82

3.3.1. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,230,10560000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 9,00 R$ 9,441,04930000SINAPI

R$ 9,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 10,260,45300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 12,430,45300000SINAPI

R$ 22,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,36

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,16

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 8,20

VALOR BDI (22.23%): R$ 7,19

VALOR COM BDI: R$ 39,55

3.3.2. 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,490,00940000SINAPI

00001957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 6,48 R$ 6,481,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,080,04030000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,660,01100000SINAPI

R$ 7,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 4,100,18120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 4,970,18120000SINAPI

R$ 9,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,78

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,50

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,28

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,73

VALOR COM BDI: R$ 20,51

3.3.3. 89370 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,490,00940000SINAPI

00001923 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 4,49 R$ 4,491,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,080,04030000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,660,01100000SINAPI

R$ 5,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 4,100,18120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 4,970,18120000SINAPI

R$ 9,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,79

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,51

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,28

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,29

VALOR COM BDI: R$ 18,08

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

3.3.4. 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,740,01410000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,130,06050000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,990,01650000SINAPI

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 3,79 R$ 3,791,00000000SINAPI

R$ 5,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 5,470,24160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 6,630,24160000SINAPI

R$ 12,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,37

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,38

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,95

VALOR COM BDI: R$ 21,70

3.3.5. 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,430,00820000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,080,03710000SINAPI

00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 3,12 R$ 3,121,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,570,00950000SINAPI

R$ 4,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 2,510,11110000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 3,040,11110000SINAPI

R$ 5,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 7,75

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,17

VALOR COM BDI: R$ 11,92

3.3.6. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,190,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,17 R$ 4,371,04930000SINAPI

R$ 4,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 8,610,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 10,430,38000000SINAPI

R$ 19,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,60

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 16,71

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 6,89

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,25

VALOR COM BDI: R$ 28,85

3.3.7. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,370,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,73 R$ 0,731,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,070,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,480,00800000SINAPI

R$ 1,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 3,440,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 4,170,15200000SINAPI

R$ 7,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,51

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,75

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,06

VALOR COM BDI: R$ 11,32

3.3.8. COMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,780,20000000SINAPI

INS-28659346 Torneira plástica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar -
FORNECIMENTO

UN R$ 5,00 R$ 5,001,00000000PRÓPRIA

R$ 5,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 2,270,10000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 2,750,10000000SINAPI

R$ 5,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,80

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,98

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,82

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,40

VALOR COM BDI: R$ 13,20

3.3.9. 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E
TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN R$ 206,76 R$ 206,761,00000000SINAPI

R$ 206,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 0,730,02590000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,450,02040000SINAPI

R$ 1,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

M3 R$ 227,82 R$ 4,100,01800000SINAPI

R$ 4,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 212,04

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 210,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,23

VALOR BDI (22.23%): R$ 47,14

VALOR COM BDI: R$ 259,18

3.3.10. 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 17,32 R$ 0,690,04000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,010,00800000SINAPI

00011675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN R$ 48,45 R$ 48,451,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,570,00950000SINAPI

R$ 49,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 1,800,07950000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 2,180,07950000SINAPI

R$ 3,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 53,70

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 52,26

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,44

VALOR BDI (22.23%): R$ 11,94

VALOR COM BDI: R$ 65,64

3.4.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 R$ 12,85 R$ 12,851,00000000SINAPI

R$ 12,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,39 R$ 0,910,03910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 3,520,15640000SINAPI

R$ 4,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,28

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,47

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,84

VALOR COM BDI: R$ 21,12

3.4.2. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN R$ 8,97 R$ 0,350,04000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 26,60 R$ 0,550,02100000SINAPI

R$ 0,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 7,330,23900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 2,250,10000000SINAPI

R$ 9,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,48

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 7,16

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,32

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,33

VALOR COM BDI: R$ 12,81

3.4.3. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X
2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 27,50340,23000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 74,5500105,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 30,15000,30000000SEINFRA

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

I1138 TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM
ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100%
NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO

CJ R$ 3.763,6100 R$ 3.763,61001,00000000SEINFRA

R$ 3.895,8134TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 26,7153 R$ 93,52003,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,1770 R$ 110,99005,50000000SEINFRA

R$ 204,5100TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 4.100,32

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3.960,91

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 139,41

VALOR BDI (22.23%): R$ 911,50

VALOR COM BDI: R$ 5.011,82

3.5.1. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 39,66 R$ 8,170,20615000SINAPI

R$ 8,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 8,800,28660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 1,050,04680000SINAPI

R$ 9,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,02

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,57

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,45

VALOR BDI (22.23%): R$ 4,01

VALOR COM BDI: R$ 22,03

3.5.2. 100747 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 22,00 R$ 1,280,05840000SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L R$ 33,98 R$ 6,600,19450000SINAPI

R$ 7,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 1,950,06350000SINAPI

R$ 1,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,83

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 9,14

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,69

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,19

VALOR COM BDI: R$ 12,02

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

3.6.1. S12412 Coluna metálica, em perfis UDC150x50x4,75, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos vãos 20,01m a 30,0m,,
largura 0,80m, PDmax. 7,00 , pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de
Equipamento Leve

h R$ 3,65 R$ 5,071,39000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 11,493,00000000ORSE

S10603 Encargos Complementares - Soldador h R$ 4,42 R$ 15,343,47000000ORSE

R$ 31,90TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I04182 Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch h R$ 1,27 R$ 5,724,50000000ORSE

I08904 Máquina de solda elétrica h R$ 3,93 R$ 17,694,50000000ORSE

R$ 23,41TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I05012 Barra chata de ferro 3" x 1/4" (3,80 kg/m) kg R$ 10,32 R$ 115,0711,15000000ORSE

I13114 Perfil Aço, UDC Simples 150 x 50 x 4,75(kg/m) - SAE 1008/1012 kg R$ 8,66 R$ 131,6315,20000000ORSE

R$ 246,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06110S Serralheiro (horista) h R$ 18,22 R$ 25,331,39000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 40,983,00000000ORSE

I06160S Soldador (horista) h R$ 18,22 R$ 63,223,47000000ORSE

R$ 129,53TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03759 Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de
02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão,
aplicado com rolo e pincel - R1

m2 R$ 49,64 R$ 99,282,00000000ORSE

S03738 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01
demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1

m2 R$ 21,26 R$ 42,522,00000000ORSE

R$ 141,80TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 573,34

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 480,82

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 92,52

VALOR BDI (22.23%): R$ 127,45

VALOR COM BDI: R$ 700,79

3.6.2. 100377 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU
IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

KG R$ 8,02 R$ 1,700,21300000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00
MM

KG R$ 25,00 R$ 0,070,00300000SINAPI

00040598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO,
E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

KG R$ 8,45 R$ 6,650,78700000SINAPI

R$ 8,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,19 R$ 0,410,01800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,090,00400000SINAPI

R$ 0,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN R$ 188,20 R$ 2,440,01300000SINAPI

R$ 2,44TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,36

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 10,72

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,64

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,53

VALOR COM BDI: R$ 13,89

3.6.3. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 23,30 R$ 0,210,00940000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 24,30 R$ 0,160,00680000SINAPI

R$ 0,37TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2"
(12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO R$ 196,20 R$ 1,370,00700000SINAPI

00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO
LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

KG R$ 8,66 R$ 37,524,33300000SINAPI

R$ 38,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,19 R$ 4,930,21300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 2,380,10600000SINAPI

R$ 7,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 46,57

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 43,89

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,68

VALOR BDI (22.23%): R$ 10,35

VALOR COM BDI: R$ 56,92

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

3.6.4. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 23,30 R$ 0,030,00130000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 24,30 R$ 0,020,00090000SINAPI

R$ 0,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA,
INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ R$ 2,81 R$ 11,664,15000000SINAPI

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 R$ 45,45 R$ 52,991,16600000SINAPI

R$ 64,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 2,180,09700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,63 R$ 2,510,09100000SINAPI

R$ 4,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 69,39

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 67,72

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,67

VALOR BDI (22.23%): R$ 15,43

VALOR COM BDI: R$ 84,82

3.6.5. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 39,66 R$ 9,060,22850000SINAPI

R$ 9,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 5,000,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 1,220,05440000SINAPI

R$ 6,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,28

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,12

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,16

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,40

VALOR COM BDI: R$ 18,68

4.1.1. 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 56,52 R$ 7,810,13830000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 135,20 R$ 2,320,01720000SINAPI

R$ 10,13TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14
KN/M

M2 R$ 10,84 R$ 33,713,11050000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 21,82 R$ 2,330,10710000SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 85,58 R$ 36,910,43140000SINAPI

00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),
DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT
093/2006 - E.M)

M R$ 11,72 R$ 11,751,00300000SINAPI

R$ 84,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 2,190,07770000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 5,250,23320000SINAPI

R$ 7,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ
1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 R$ 6,98 R$ 2,790,40000000SINAPI

R$ 2,79TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 105,06

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 100,49

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,57

VALOR BDI (22.23%): R$ 23,35

VALOR COM BDI: R$ 128,41

4.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 82,69 R$ 0,040,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 324,87 R$ 1,750,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 36,00 R$ 7,060,19620000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 8,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 17,720,78660000SINAPI

R$ 17,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,57

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,48

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 8,09

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,91

VALOR COM BDI: R$ 32,48

4.1.3. 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 4,36 R$ 8,722,00000000SINAPI

00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 18,56 R$ 18,561,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 21,91 R$ 2,510,11500000SINAPI

R$ 29,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 2,910,12880000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 3,530,12880000SINAPI

R$ 6,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,23

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 33,90

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,33

VALOR BDI (22.23%): R$ 8,05

VALOR COM BDI: R$ 44,28

4.1.4. 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 4,36 R$ 4,361,00000000SINAPI

00020088 CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN R$ 11,67 R$ 11,671,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 21,91 R$ 1,250,05750000SINAPI

R$ 17,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 1,470,06500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 1,780,06500000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 3,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,53

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 19,35

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,18

VALOR BDI (22.23%): R$ 4,56

VALOR COM BDI: R$ 25,09

4.1.5. 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,040,02240000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 25,50 R$ 26,401,03530000SINAPI

R$ 26,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 9,120,40240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 11,040,40240000SINAPI

R$ 20,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 46,60

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 39,31

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,29

VALOR BDI (22.23%): R$ 10,36

VALOR COM BDI: R$ 56,96

4.1.6. COMP. 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto simples 30 Mpa, revestida com argamassa
de cimento e areia, com seção externa 50 x 50 cm (LxH). (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011244 GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X
1000* MM, E= *15* MM

UN R$ 294,99 R$ 294,991,00000000SINAPI

R$ 294,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 R$ 124,78 R$ 124,781,00000000SINAPI

104410 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 R$ 5,25 R$ 10,502,00000000SINAPI

97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 R$ 678,11 R$ 20,340,03000000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 R$ 89,16 R$ 44,580,50000000SINAPI

R$ 200,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 495,19

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 446,42

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 48,77

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR BDI (22.23%): R$ 110,08

VALOR COM BDI: R$ 605,27

4.2.1. S07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base
de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,73 R$ 7,462,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 7,662,00000000ORSE

R$ 15,12TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I02455 Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h R$ 102,51 R$ 102,511,00000000ORSE

R$ 102,51TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07114 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de
76mm, diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base de
fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost
ou similar

un R$ 5.796,00 R$ 5.796,001,00000000ORSE

R$ 5.796,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,22 R$ 36,442,00000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 27,322,00000000ORSE

R$ 63,76TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
lançamento e adensamento

m3 R$ 531,33 R$ 132,830,25000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 R$ 52,47 R$ 13,120,25000000ORSE

R$ 145,95TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 6.123,34

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6.073,27

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 50,07

VALOR BDI (22.23%): R$ 1.361,22

VALOR COM BDI: R$ 7.484,56

4.2.2. COMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-05865180 FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA TIPO PLANA - 726 MM UN R$ 45,90 R$ 45,901,00000000PRÓPRIA

R$ 45,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 4,730,20000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 6,120,20000000SINAPI

R$ 10,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 56,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 52,83

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,92

VALOR BDI (22.23%): R$ 12,62

VALOR COM BDI: R$ 69,37

4.2.3. COMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-19326141 Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm UN R$ 203,59 R$ 203,591,00000000PRÓPRIA

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN R$ 10,73 R$ 10,731,00000000SINAPI

R$ 214,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 17,750,75000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 22,950,75000000SINAPI

R$ 40,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 255,02

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 240,34

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 14,68

VALOR BDI (22.23%): R$ 56,69

VALOR COM BDI: R$ 311,71

4.2.4. COMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-65468010 Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm com parafusos e
porcas

UN R$ 69,82 R$ 69,821,00000000PRÓPRIA

R$ 69,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 5,920,25000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 7,650,25000000SINAPI

R$ 13,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 83,39

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 78,49

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,90

VALOR BDI (22.23%): R$ 18,54

VALOR COM BDI: R$ 101,93

4.2.5. 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00043429 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO,
QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN R$ 106,98 R$ 106,981,00000000SINAPI

R$ 106,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 0,680,02430000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,430,01910000SINAPI

R$ 1,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 3.427,80 R$ 31,190,00910000SINAPI

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

M3 R$ 267,29 R$ 9,620,03600000SINAPI

R$ 40,81TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 148,90

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 139,05

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 9,85

VALOR BDI (22.23%): R$ 33,10

VALOR COM BDI: R$ 182,00

4.2.6. COMP.0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão,
450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-96963584 Refletor modular de Led linear para campo de futebol, corpo em
alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 450W,
6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h,
ângulo do feixe = 120º.

UN R$ 760,93 R$ 760,931,00000000PRÓPRIA

R$ 760,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 23,671,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 30,601,00000000SINAPI

R$ 54,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 815,20

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 795,62

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 19,58

VALOR BDI (22.23%): R$ 181,22

VALOR COM BDI: R$ 996,42

4.2.7. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M R$ 18,43 R$ 20,271,10000000SINAPI

R$ 20,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 3,050,12900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 3,940,12900000SINAPI

R$ 6,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 27,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,73

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,53

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,06

VALOR COM BDI: R$ 33,32

4.2.8. 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 17,66 R$ 0,030,00200000SINAPI

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M R$ 7,70 R$ 7,831,01700000SINAPI

R$ 7,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 2,690,11400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 3,480,11400000SINAPI

R$ 6,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,03

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,22

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,12

VALOR COM BDI: R$ 17,15

4.2.9. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M R$ 14,56 R$ 18,101,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 18,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 2,690,11400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 3,480,11400000SINAPI

R$ 6,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,31

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 22,09

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,22

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,40

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR COM BDI: R$ 29,71

4.2.10. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M R$ 3,83 R$ 4,761,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 4,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 0,920,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,190,03900000SINAPI

R$ 2,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,91

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,14

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,77

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,54

VALOR COM BDI: R$ 8,45

4.2.11. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M R$ 5,58 R$ 6,931,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 6,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,200,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,560,05100000SINAPI

R$ 2,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,73

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,73

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,16

VALOR COM BDI: R$ 11,89

4.2.12. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M R$ 9,14 R$ 11,361,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 11,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,790,07600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 2,320,07600000SINAPI

R$ 4,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,51

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,03

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,48

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,45

VALOR COM BDI: R$ 18,96

4.2.13. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 7,64 R$ 7,641,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 1,29 R$ 1,291,00000000SINAPI

R$ 8,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,560,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 2,020,06630000SINAPI

R$ 3,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,51

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,22

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,29

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,78

VALOR COM BDI: R$ 15,29

4.2.14. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 7,64 R$ 7,641,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 1,29 R$ 1,291,00000000SINAPI

R$ 8,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,560,06630000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 2,020,06630000SINAPI

R$ 3,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,51

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,22

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,29

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,78

VALOR COM BDI: R$ 15,29

4.2.15. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO
MAXIMA DE 415 V

UN R$ 93,63 R$ 93,631,00000000SINAPI

00001576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M8

UN R$ 2,74 R$ 8,223,00000000SINAPI

R$ 101,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 18,530,78300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 23,950,78300000SINAPI

R$ 42,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 144,33

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 129,00

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 15,33

VALOR BDI (22.23%): R$ 32,08

VALOR COM BDI: R$ 176,41

4.2.16. COMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 R$ 124,78 R$ 345,642,77000000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,21 R$ 58,494,79000000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,94 R$ 66,774,79000000SINAPI

104410 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 R$ 5,25 R$ 33,396,36000000SINAPI

103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3 R$ 1.010,09 R$ 191,920,19000000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 R$ 89,16 R$ 12,480,14000000SINAPI

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 R$ 75,18 R$ 60,140,80000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

87548 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 R$ 28,65 R$ 182,216,36000000SINAPI

103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 R$ 511,34 R$ 71,590,14000000SINAPI

104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 10,64 R$ 67,676,36000000SINAPI

R$ 1.090,30TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.090,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 877,75

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 212,55

VALOR BDI (22.23%): R$ 242,37

VALOR COM BDI: R$ 1.332,67

4.2.17. 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN R$ 26,66 R$ 26,661,00000000SINAPI

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN R$ 1,54 R$ 3,082,00000000SINAPI

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN R$ 44,29 R$ 44,291,00000000SINAPI

00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO
DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 249,35 R$ 249,351,00000000SINAPI

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2

UN R$ 32,07 R$ 32,071,00000000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M,
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN R$ 59,67 R$ 3,580,06000000SINAPI

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN R$ 7,78 R$ 7,781,00000000SINAPI

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN R$ 10,73 R$ 32,193,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,32 R$ 0,642,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M R$ 4,39 R$ 0,730,16640000SINAPI

R$ 400,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 7,650,32330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 89,052,91020000SINAPI

R$ 96,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 707,87 R$ 13,730,01940000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU
IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN R$ 486,99 R$ 486,991,00000000SINAPI

91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 24,31 R$ 539,6822,20000000SINAPI

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M R$ 53,85 R$ 105,001,95000000SINAPI

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 27,44 R$ 27,441,00000000SINAPI

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 24,31 R$ 24,311,00000000SINAPI

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 90,42 R$ 90,421,00000000SINAPI

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 18,51 R$ 111,986,05000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN R$ 123,19 R$ 123,191,00000000SINAPI

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 14,49 R$ 14,491,00000000SINAPI

R$ 1.537,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.034,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1.828,89

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 205,41

VALOR BDI (22.23%): R$ 452,22

VALOR COM BDI: R$ 2.486,52

4.2.18. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN R$ 333,23 R$ 333,231,00000000SINAPI

R$ 333,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 11,380,48110000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 14,720,48110000SINAPI

R$ 26,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 707,87 R$ 8,280,01170000SINAPI

R$ 8,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 367,61

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 357,21

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,40

VALOR BDI (22.23%): R$ 81,72

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR COM BDI: R$ 449,33

4.2.19. COMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia - fornecimento e instalação (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-62738258 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para
entrada de energia

UN R$ 135,00 R$ 135,001,00000000PRÓPRIA

R$ 135,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 28,211,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 11,270,50000000SINAPI

R$ 39,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 174,48

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 160,41

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 14,07

VALOR BDI (22.23%): R$ 38,79

VALOR COM BDI: R$ 213,27

4.2.20. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR

UN R$ 102,14 R$ 102,141,00000000SINAPI

R$ 102,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 9,180,38820000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 11,870,38820000SINAPI

R$ 21,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 123,19

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 115,60

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,59

VALOR BDI (22.23%): R$ 27,39

VALOR COM BDI: R$ 150,58

4.2.21. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M R$ 49,59 R$ 52,061,05000000SINAPI

R$ 52,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 0,780,03310000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,010,03310000SINAPI

R$ 1,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 53,85

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 53,20

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,65

VALOR BDI (22.23%): R$ 11,97

VALOR COM BDI: R$ 65,82

4.3.1. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,230,10560000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 9,00 R$ 9,441,04930000SINAPI

R$ 9,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 10,260,45300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 12,430,45300000SINAPI

R$ 22,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,36

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,16

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 8,20

VALOR BDI (22.23%): R$ 7,19

VALOR COM BDI: R$ 39,55

4.3.2. 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,490,00940000SINAPI

00001957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 6,48 R$ 6,481,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,080,04030000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,660,01100000SINAPI

R$ 7,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 4,100,18120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 4,970,18120000SINAPI

R$ 9,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,78

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,50

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,28

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,73

VALOR COM BDI: R$ 20,51

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

4.3.3. 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,740,01410000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,130,06050000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,990,01650000SINAPI

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 3,79 R$ 3,791,00000000SINAPI

R$ 5,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 5,470,24160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 6,630,24160000SINAPI

R$ 12,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,37

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,38

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,95

VALOR COM BDI: R$ 21,70

4.3.4. 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,430,00820000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,080,03710000SINAPI

00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 3,12 R$ 3,121,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,570,00950000SINAPI

R$ 4,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 2,510,11110000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 3,040,11110000SINAPI

R$ 5,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 7,75

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,17

VALOR COM BDI: R$ 11,92

4.3.5. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,190,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,17 R$ 4,371,04930000SINAPI

R$ 4,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 8,610,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 10,430,38000000SINAPI

R$ 19,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,60

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 16,71

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 6,89

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,25

VALOR COM BDI: R$ 28,85

4.3.6. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,370,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,73 R$ 0,731,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,070,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,480,00800000SINAPI

R$ 1,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 3,440,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 4,170,15200000SINAPI

R$ 7,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,51

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,75

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,06

VALOR COM BDI: R$ 11,32

4.3.7. I02260 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02260 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un R$ 2,13 R$ 2,131,00000000ORSE

R$ 2,13TOTAL Material:

VALOR: R$ 2,13

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2,13

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,47

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR COM BDI: R$ 2,60

4.3.8. 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E
TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN R$ 206,76 R$ 206,761,00000000SINAPI

R$ 206,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 0,730,02590000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,450,02040000SINAPI

R$ 1,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

M3 R$ 227,82 R$ 4,100,01800000SINAPI

R$ 4,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 212,04

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 210,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,23

VALOR BDI (22.23%): R$ 47,14

VALOR COM BDI: R$ 259,18

4.3.9. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN R$ 0,89 R$ 1,782,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 3,870,07290000SINAPI

00000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 4,26 R$ 4,261,00000000SINAPI

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,180,01320000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,73 R$ 1,462,00000000SINAPI

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,01 R$ 10,022,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,360,16810000SINAPI

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 "
(REF 1509)

UN R$ 28,57 R$ 28,571,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 5,470,09100000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,17 R$ 12,472,99050000SINAPI

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 15,50 R$ 14,630,94440000SINAPI

R$ 83,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 34,601,52650000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 41,901,52650000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 76,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 159,57

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 131,92

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 27,65

VALOR BDI (22.23%): R$ 35,47

VALOR COM BDI: R$ 195,04

4.3.10. 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,180,01320000SINAPI

00012774 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO
MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

UN R$ 123,68 R$ 123,681,00000000SINAPI

R$ 123,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 12,110,53430000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 14,660,53430000SINAPI

R$ 26,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 150,63

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 140,96

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 9,67

VALOR BDI (22.23%): R$ 33,49

VALOR COM BDI: R$ 184,12

4.4.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 R$ 12,85 R$ 12,851,00000000SINAPI

R$ 12,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,39 R$ 0,910,03910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 3,520,15640000SINAPI

R$ 4,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,28

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,47

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,84

VALOR COM BDI: R$ 21,12

4.4.2. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN R$ 8,97 R$ 0,350,04000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 26,60 R$ 0,550,02100000SINAPI

R$ 0,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 7,330,23900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 2,250,10000000SINAPI

R$ 9,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,48

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 7,16

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,32

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,33

VALOR COM BDI: R$ 12,81

4.4.3. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X
2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 27,50340,23000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 74,5500105,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 30,15000,30000000SEINFRA

I1138 TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM
ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100%
NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO

CJ R$ 3.763,6100 R$ 3.763,61001,00000000SEINFRA

R$ 3.895,8134TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 26,7153 R$ 93,52003,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,1770 R$ 110,99005,50000000SEINFRA

R$ 204,5100TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 4.100,32

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3.960,91

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 139,41

VALOR BDI (22.23%): R$ 911,50

VALOR COM BDI: R$ 5.011,82

4.5.1. COMP 00010 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG R$ 17,66 R$ 8,830,50000000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

KG R$ 24,00 R$ 2,400,10000000SINAPI

00007158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 R$ 36,58 R$ 37,321,02030000SINAPI

R$ 48,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,26 R$ 22,730,97740000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,00 R$ 27,370,97740000SINAPI

R$ 50,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 98,65

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 81,07

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 17,58

VALOR BDI (22.23%): R$ 21,93

VALOR COM BDI: R$ 120,58

4.5.2. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 10,00 R$ 2,940,29472000SINAPI

R$ 2,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 1,730,05660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,200,00920000SINAPI

R$ 1,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,87

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,19

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,68

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,08

VALOR COM BDI: R$ 5,95

4.5.3. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 39,66 R$ 8,170,20615000SINAPI

R$ 8,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 8,800,28660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 1,050,04680000SINAPI

R$ 9,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,02

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,57

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,45

VALOR BDI (22.23%): R$ 4,01

VALOR COM BDI: R$ 22,03

4.5.4. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,52 R$ 1,510,05300000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 29,80 R$ 0,380,01300000SINAPI

R$ 1,89TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,18 R$ 0,170,01670000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,16 R$ 6,750,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 21,25 R$ 0,550,02600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 25,74 R$ 1,360,05300000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,90 R$ 2,130,54700000SINAPI

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 18,50 R$ 20,971,13400000SINAPI

R$ 31,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,17 R$ 11,050,47700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,86 R$ 30,311,08800000SINAPI

R$ 41,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 75,18

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 59,59

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 15,59

VALOR BDI (22.23%): R$ 16,71

VALOR COM BDI: R$ 91,89

4.5.5. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,531,10100000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,27 R$ 0,430,34000000SINAPI

R$ 0,96TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 68,402,42500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 64,962,88200000SINAPI

R$ 133,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 519,53 R$ 602,651,16000000SINAPI

R$ 602,65TOTAL Serviço:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 736,97

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 661,89

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 75,08

VALOR BDI (22.23%): R$ 163,83

VALOR COM BDI: R$ 900,80

4.5.6. COMP 00011 PORTÂO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM. fornecimento e instalação. (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

UN R$ 18,19 R$ 18,191,00000000SINAPI

00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM
COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE
1,50 MM

UN R$ 16,92 R$ 16,921,00000000SINAPI

R$ 35,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 R$ 177,48 R$ 177,481,00000000SINAPI

R$ 177,48TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 212,59

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 195,17

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 17,42

VALOR BDI (22.23%): R$ 47,26

VALOR COM BDI: R$ 259,85

4.6.1. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN R$ 8,97 R$ 0,080,01000000SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 10,00 R$ 1,600,16000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 26,60 R$ 11,350,42700000SINAPI

R$ 13,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 8,440,27500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 2,590,11500000SINAPI

R$ 11,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,06

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 20,23

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,83

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,35

VALOR COM BDI: R$ 29,41

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

5.1.1. 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 56,52 R$ 7,810,13830000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 135,20 R$ 2,320,01720000SINAPI

R$ 10,13TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14
KN/M

M2 R$ 10,84 R$ 33,713,11050000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 21,82 R$ 2,330,10710000SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 85,58 R$ 36,910,43140000SINAPI

00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),
DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT
093/2006 - E.M)

M R$ 11,72 R$ 11,751,00300000SINAPI

R$ 84,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 2,190,07770000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 5,250,23320000SINAPI

R$ 7,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ
1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 R$ 6,98 R$ 2,790,40000000SINAPI

R$ 2,79TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 105,06

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 100,49

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,57

VALOR BDI (22.23%): R$ 23,35

VALOR COM BDI: R$ 128,41

5.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 82,69 R$ 0,040,00060000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 324,87 R$ 1,750,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 36,00 R$ 7,060,19620000SINAPI

R$ 8,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 17,720,78660000SINAPI

R$ 17,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,57

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,48

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 8,09

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,91

VALOR COM BDI: R$ 32,48

5.1.3. 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 4,36 R$ 8,722,00000000SINAPI

00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 18,56 R$ 18,561,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 21,91 R$ 2,510,11500000SINAPI

R$ 29,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 2,910,12880000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 3,530,12880000SINAPI

R$ 6,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,23

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 33,90

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,33

VALOR BDI (22.23%): R$ 8,05

VALOR COM BDI: R$ 44,28

5.1.4. 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 4,36 R$ 4,361,00000000SINAPI

00020088 CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN R$ 11,67 R$ 11,671,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 21,91 R$ 1,250,05750000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 17,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 1,470,06500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 1,780,06500000SINAPI

R$ 3,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,53

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 19,35

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,18

VALOR BDI (22.23%): R$ 4,56

VALOR COM BDI: R$ 25,09

5.1.5. 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,040,02240000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 25,50 R$ 26,401,03530000SINAPI

R$ 26,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 9,120,40240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 11,040,40240000SINAPI

R$ 20,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 46,60

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 39,31

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,29

VALOR BDI (22.23%): R$ 10,36

VALOR COM BDI: R$ 56,96

5.1.6. COMP. 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto simples 30 Mpa, revestida com argamassa
de cimento e areia, com seção externa 50 x 50 cm (LxH). (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011244 GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X
1000* MM, E= *15* MM

UN R$ 294,99 R$ 294,991,00000000SINAPI

R$ 294,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 R$ 124,78 R$ 124,781,00000000SINAPI

104410 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 R$ 5,25 R$ 10,502,00000000SINAPI

97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 R$ 678,11 R$ 20,340,03000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 R$ 89,16 R$ 44,580,50000000SINAPI

R$ 200,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 495,19

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 446,42

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 48,77

VALOR BDI (22.23%): R$ 110,08

VALOR COM BDI: R$ 605,27

5.2.1. S07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base
de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,73 R$ 7,462,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 7,662,00000000ORSE

R$ 15,12TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I02455 Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h R$ 102,51 R$ 102,511,00000000ORSE

R$ 102,51TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07114 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de
76mm, diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base de
fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost
ou similar

un R$ 5.796,00 R$ 5.796,001,00000000ORSE

R$ 5.796,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,22 R$ 36,442,00000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 27,322,00000000ORSE

R$ 63,76TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
lançamento e adensamento

m3 R$ 531,33 R$ 132,830,25000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 R$ 52,47 R$ 13,120,25000000ORSE

R$ 145,95TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 6.123,34

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6.073,27

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 50,07

VALOR BDI (22.23%): R$ 1.361,22

VALOR COM BDI: R$ 7.484,56

5.2.2. COMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-05865180 FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA TIPO PLANA - 726 MM UN R$ 45,90 R$ 45,901,00000000PRÓPRIA

R$ 45,90TOTAL Material:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 4,730,20000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 6,120,20000000SINAPI

R$ 10,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 56,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 52,83

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,92

VALOR BDI (22.23%): R$ 12,62

VALOR COM BDI: R$ 69,37

5.2.3. COMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-19326141 Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm UN R$ 203,59 R$ 203,591,00000000PRÓPRIA

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN R$ 10,73 R$ 10,731,00000000SINAPI

R$ 214,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 17,750,75000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 22,950,75000000SINAPI

R$ 40,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 255,02

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 240,34

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 14,68

VALOR BDI (22.23%): R$ 56,69

VALOR COM BDI: R$ 311,71

5.2.4. COMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-65468010 Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm com parafusos e
porcas

UN R$ 69,82 R$ 69,821,00000000PRÓPRIA

R$ 69,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 5,920,25000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 7,650,25000000SINAPI

R$ 13,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 83,39

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 78,49

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,90

VALOR BDI (22.23%): R$ 18,54

VALOR COM BDI: R$ 101,93

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

5.2.5. 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043429 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO,
QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN R$ 106,98 R$ 106,981,00000000SINAPI

R$ 106,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 0,680,02430000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,430,01910000SINAPI

R$ 1,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 3.427,80 R$ 31,190,00910000SINAPI

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

M3 R$ 267,29 R$ 9,620,03600000SINAPI

R$ 40,81TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 148,90

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 139,05

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 9,85

VALOR BDI (22.23%): R$ 33,10

VALOR COM BDI: R$ 182,00

5.2.6. COMP.0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão,
450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-96963584 Refletor modular de Led linear para campo de futebol, corpo em
alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 450W,
6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h,
ângulo do feixe = 120º.

UN R$ 760,93 R$ 760,931,00000000PRÓPRIA

R$ 760,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 23,671,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 30,601,00000000SINAPI

R$ 54,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 815,20

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 795,62

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 19,58

VALOR BDI (22.23%): R$ 181,22

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR COM BDI: R$ 996,42

5.2.7. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M R$ 18,43 R$ 20,271,10000000SINAPI

R$ 20,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 3,050,12900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 3,940,12900000SINAPI

R$ 6,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 27,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,73

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,53

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,06

VALOR COM BDI: R$ 33,32

5.2.8. 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 17,66 R$ 0,030,00200000SINAPI

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M R$ 7,70 R$ 7,831,01700000SINAPI

R$ 7,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 2,690,11400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 3,480,11400000SINAPI

R$ 6,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,03

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,22

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,12

VALOR COM BDI: R$ 17,15

5.2.9. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M R$ 3,83 R$ 4,761,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 4,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 0,920,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,190,03900000SINAPI

R$ 2,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,91

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,14

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,77

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,54

VALOR COM BDI: R$ 8,45

5.2.10. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M R$ 5,58 R$ 6,931,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 6,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,200,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,560,05100000SINAPI

R$ 2,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,73

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,73

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,16

VALOR COM BDI: R$ 11,89

5.2.11. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M R$ 9,14 R$ 11,361,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 11,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,790,07600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 2,320,07600000SINAPI

R$ 4,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,51

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,03

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,48

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,45

VALOR COM BDI: R$ 18,96

5.2.12. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 7,64 R$ 7,641,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 1,29 R$ 1,291,00000000SINAPI

R$ 8,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,560,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 2,020,06630000SINAPI

R$ 3,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,51

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,22

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,29

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,78

VALOR COM BDI: R$ 15,29

5.2.13. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO
MAXIMA DE 415 V

UN R$ 93,63 R$ 93,631,00000000SINAPI

00001576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M8

UN R$ 2,74 R$ 8,223,00000000SINAPI

R$ 101,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 18,530,78300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 23,950,78300000SINAPI

R$ 42,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 144,33

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 129,00

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 15,33

VALOR BDI (22.23%): R$ 32,08

VALOR COM BDI: R$ 176,41

5.2.14. COMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 R$ 124,78 R$ 345,642,77000000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,21 R$ 58,494,79000000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,94 R$ 66,774,79000000SINAPI

104410 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 R$ 5,25 R$ 33,396,36000000SINAPI

103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3 R$ 1.010,09 R$ 191,920,19000000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 R$ 89,16 R$ 12,480,14000000SINAPI

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 R$ 75,18 R$ 60,140,80000000SINAPI

87548 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 R$ 28,65 R$ 182,216,36000000SINAPI

103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 R$ 511,34 R$ 71,590,14000000SINAPI

104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 10,64 R$ 67,676,36000000SINAPI

R$ 1.090,30TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.090,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 877,75

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 212,55

VALOR BDI (22.23%): R$ 242,37

VALOR COM BDI: R$ 1.332,67

5.2.15. 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN R$ 26,66 R$ 26,661,00000000SINAPI

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN R$ 1,54 R$ 3,082,00000000SINAPI

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN R$ 44,29 R$ 44,291,00000000SINAPI

00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO
DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 249,35 R$ 249,351,00000000SINAPI

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2

UN R$ 32,07 R$ 32,071,00000000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M,
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN R$ 59,67 R$ 3,580,06000000SINAPI

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN R$ 7,78 R$ 7,781,00000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN R$ 10,73 R$ 32,193,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,32 R$ 0,642,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M R$ 4,39 R$ 0,730,16640000SINAPI

R$ 400,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 7,650,32330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 89,052,91020000SINAPI

R$ 96,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 707,87 R$ 13,730,01940000SINAPI

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU
IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN R$ 486,99 R$ 486,991,00000000SINAPI

91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 24,31 R$ 539,6822,20000000SINAPI

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M R$ 53,85 R$ 105,001,95000000SINAPI

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 27,44 R$ 27,441,00000000SINAPI

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 24,31 R$ 24,311,00000000SINAPI

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 90,42 R$ 90,421,00000000SINAPI

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 18,51 R$ 111,986,05000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN R$ 123,19 R$ 123,191,00000000SINAPI

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 14,49 R$ 14,491,00000000SINAPI

R$ 1.537,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.034,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1.828,89

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 205,41

VALOR BDI (22.23%): R$ 452,22

VALOR COM BDI: R$ 2.486,52

5.2.16. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN R$ 333,23 R$ 333,231,00000000SINAPI

R$ 333,23TOTAL Material:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 11,380,48110000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 14,720,48110000SINAPI

R$ 26,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 707,87 R$ 8,280,01170000SINAPI

R$ 8,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 367,61

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 357,21

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,40

VALOR BDI (22.23%): R$ 81,72

VALOR COM BDI: R$ 449,33

5.2.17. COMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia - fornecimento e instalação (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-62738258 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para
entrada de energia

UN R$ 135,00 R$ 135,001,00000000PRÓPRIA

R$ 135,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 28,211,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 11,270,50000000SINAPI

R$ 39,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 174,48

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 160,41

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 14,07

VALOR BDI (22.23%): R$ 38,79

VALOR COM BDI: R$ 213,27

5.2.18. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR

UN R$ 102,14 R$ 102,141,00000000SINAPI

R$ 102,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 9,180,38820000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 11,870,38820000SINAPI

R$ 21,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 123,19

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 115,60

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,59

VALOR BDI (22.23%): R$ 27,39

VALOR COM BDI: R$ 150,58

5.2.19. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M R$ 49,59 R$ 52,061,05000000SINAPI

R$ 52,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 0,780,03310000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,010,03310000SINAPI

R$ 1,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 53,85

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 53,20

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,65

VALOR BDI (22.23%): R$ 11,97

VALOR COM BDI: R$ 65,82

5.3.1. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,230,10560000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 9,00 R$ 9,441,04930000SINAPI

R$ 9,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 10,260,45300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 12,430,45300000SINAPI

R$ 22,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,36

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,16

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 8,20

VALOR BDI (22.23%): R$ 7,19

VALOR COM BDI: R$ 39,55

5.3.2. 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,490,00940000SINAPI

00001957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 6,48 R$ 6,481,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,080,04030000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,660,01100000SINAPI

R$ 7,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 4,100,18120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 4,970,18120000SINAPI

R$ 9,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,78

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,50

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,28

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,73

VALOR COM BDI: R$ 20,51

5.3.3. 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,740,01410000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,130,06050000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,990,01650000SINAPI

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 3,79 R$ 3,791,00000000SINAPI

R$ 5,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 5,470,24160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 6,630,24160000SINAPI

R$ 12,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,37

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,38

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,95

VALOR COM BDI: R$ 21,70

5.3.4. 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,430,00820000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,080,03710000SINAPI

00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 3,12 R$ 3,121,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,570,00950000SINAPI

R$ 4,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 2,510,11110000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 3,040,11110000SINAPI

R$ 5,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 7,75

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,17

VALOR COM BDI: R$ 11,92

5.3.5. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,190,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,17 R$ 4,371,04930000SINAPI

R$ 4,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 8,610,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 10,430,38000000SINAPI

R$ 19,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,60

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 16,71

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 6,89

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,25

VALOR COM BDI: R$ 28,85

5.3.6. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,370,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,73 R$ 0,731,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,070,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,480,00800000SINAPI

R$ 1,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 3,440,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 4,170,15200000SINAPI

R$ 7,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,51
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,75

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,06

VALOR COM BDI: R$ 11,32

5.3.7. COMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,780,20000000SINAPI

INS-28659346 Torneira plástica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar -
FORNECIMENTO

UN R$ 5,00 R$ 5,001,00000000PRÓPRIA

R$ 5,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 2,270,10000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 2,750,10000000SINAPI

R$ 5,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,80

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,98

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,82

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,40

VALOR COM BDI: R$ 13,20

5.3.8. 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E
TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN R$ 206,76 R$ 206,761,00000000SINAPI

R$ 206,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 0,730,02590000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,450,02040000SINAPI

R$ 1,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

M3 R$ 227,82 R$ 4,100,01800000SINAPI

R$ 4,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 212,04

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 210,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,23

VALOR BDI (22.23%): R$ 47,14

VALOR COM BDI: R$ 259,18

5.3.9. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN R$ 0,89 R$ 1,782,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 3,870,07290000SINAPI

00000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 4,26 R$ 4,261,00000000SINAPI

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,180,01320000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,73 R$ 1,462,00000000SINAPI

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,01 R$ 10,022,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,360,16810000SINAPI

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 "
(REF 1509)

UN R$ 28,57 R$ 28,571,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 5,470,09100000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,17 R$ 12,472,99050000SINAPI

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 15,50 R$ 14,630,94440000SINAPI

R$ 83,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 34,601,52650000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 41,901,52650000SINAPI

R$ 76,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 159,57

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 131,92

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 27,65

VALOR BDI (22.23%): R$ 35,47

VALOR COM BDI: R$ 195,04

5.3.10. 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,180,01320000SINAPI

00012774 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO
MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

UN R$ 123,68 R$ 123,681,00000000SINAPI

R$ 123,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 12,110,53430000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 14,660,53430000SINAPI

R$ 26,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 150,63

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 140,96

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 9,67

VALOR BDI (22.23%): R$ 33,49

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR COM BDI: R$ 184,12

5.4.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 R$ 12,85 R$ 12,851,00000000SINAPI

R$ 12,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,39 R$ 0,910,03910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 3,520,15640000SINAPI

R$ 4,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,28

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,47

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,84

VALOR COM BDI: R$ 21,12

5.4.2. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN R$ 8,97 R$ 0,350,04000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 26,60 R$ 0,550,02100000SINAPI

R$ 0,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 7,330,23900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 2,250,10000000SINAPI

R$ 9,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,48

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 7,16

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,32

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,33

VALOR COM BDI: R$ 12,81

5.4.3. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X
2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 27,50340,23000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 74,5500105,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 30,15000,30000000SEINFRA

I1138 TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM
ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100%
NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO

CJ R$ 3.763,6100 R$ 3.763,61001,00000000SEINFRA

R$ 3.895,8134TOTAL Material:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 26,7153 R$ 93,52003,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,1770 R$ 110,99005,50000000SEINFRA

R$ 204,5100TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 4.100,32

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3.960,91

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 139,41

VALOR BDI (22.23%): R$ 911,50

VALOR COM BDI: R$ 5.011,82

5.5.1. 104800 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 5,400,19170000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 4,320,19170000SINAPI

R$ 9,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,72

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,31

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,41

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,16

VALOR COM BDI: R$ 11,88

5.5.2. 102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG R$ 17,66 R$ 1,400,07970000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

KG R$ 24,00 R$ 0,060,00250000SINAPI

00007158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 R$ 36,58 R$ 37,321,02030000SINAPI

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M R$ 46,27 R$ 40,250,87010000SINAPI

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M R$ 77,51 R$ 47,310,61050000SINAPI

R$ 126,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,00 R$ 27,360,97740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 22,030,97740000SINAPI

R$ 49,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 389,21 R$ 1,750,00450000SINAPI

R$ 1,75TOTAL Serviço:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 177,48

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 160,06

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 17,42

VALOR BDI (22.23%): R$ 39,45

VALOR COM BDI: R$ 216,93

5.5.3. 100747 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 22,00 R$ 1,280,05840000SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L R$ 33,98 R$ 6,600,19450000SINAPI

R$ 7,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 1,950,06350000SINAPI

R$ 1,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,83

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 9,14

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,69

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,19

VALOR COM BDI: R$ 12,02

5.5.4. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 10,00 R$ 2,940,29472000SINAPI

R$ 2,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 1,730,05660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,200,00920000SINAPI

R$ 1,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,87

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,19

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,68

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,08

VALOR COM BDI: R$ 5,95

5.5.5. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 39,66 R$ 8,170,20615000SINAPI

R$ 8,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 8,800,28660000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 1,050,04680000SINAPI

R$ 9,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,02

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,57

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,45

VALOR BDI (22.23%): R$ 4,01

VALOR COM BDI: R$ 22,03

5.5.6. COMP 00011 PORTÂO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM. fornecimento e instalação. (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

UN R$ 18,19 R$ 18,191,00000000SINAPI

00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM
COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE
1,50 MM

UN R$ 16,92 R$ 16,921,00000000SINAPI

R$ 35,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 R$ 177,48 R$ 177,481,00000000SINAPI

R$ 177,48TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 212,59

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 195,17

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 17,42

VALOR BDI (22.23%): R$ 47,26

VALOR COM BDI: R$ 259,85

5.6.1. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 35,151,24620000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 174,157,72650000SINAPI

R$ 209,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 209,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 139,06

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 70,24

VALOR BDI (22.23%): R$ 46,53

VALOR COM BDI: R$ 255,83

5.6.2. 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 20,85 R$ 0,500,02400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,90 R$ 1,750,45000000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 R$ 22,99 R$ 24,861,08160000SINAPI

R$ 27,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,86 R$ 2,710,09760000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 4,180,14830000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 5,540,24590000SINAPI

R$ 12,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 484,11 R$ 35,770,07390000SINAPI

R$ 35,77TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 75,31

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 68,59

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 6,72

VALOR BDI (22.23%): R$ 16,74

VALOR COM BDI: R$ 92,05

5.6.3. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN R$ 8,97 R$ 0,080,01000000SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 10,00 R$ 1,600,16000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 26,60 R$ 11,350,42700000SINAPI

R$ 13,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 8,440,27500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 2,590,11500000SINAPI

R$ 11,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,06

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 20,23

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,83

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,35

VALOR COM BDI: R$ 29,41

5.6.4. S03226 Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

kg R$ 12,75 R$ 20,401,60000000ORSE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

S00151 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

m2 R$ 47,03 R$ 47,031,00000000ORSE

S00077 Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com
água

m3 R$ 193,05 R$ 9,650,05000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 R$ 6,71 R$ 13,422,00000000ORSE

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrura

m3 R$ 542,11 R$ 10,840,02000000ORSE

S00115 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02
usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022

m2 R$ 128,64 R$ 25,730,20000000ORSE

S02295 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de
01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02
demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03

m2 R$ 45,40 R$ 40,860,90000000ORSE

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 -
1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 R$ 35,16 R$ 28,130,80000000ORSE

R$ 196,06TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 196,06

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 154,23

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 41,83

VALOR BDI (22.23%): R$ 43,58

VALOR COM BDI: R$ 239,64

6.1.1. 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 56,52 R$ 7,810,13830000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 135,20 R$ 2,320,01720000SINAPI

R$ 10,13TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14
KN/M

M2 R$ 10,84 R$ 33,713,11050000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 21,82 R$ 2,330,10710000SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 85,58 R$ 36,910,43140000SINAPI

00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),
DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT
093/2006 - E.M)

M R$ 11,72 R$ 11,751,00300000SINAPI

R$ 84,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 2,190,07770000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 5,250,23320000SINAPI

R$ 7,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ
1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 R$ 6,98 R$ 2,790,40000000SINAPI

R$ 2,79TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 105,06

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 100,49

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,57

VALOR BDI (22.23%): R$ 23,35

VALOR COM BDI: R$ 128,41

6.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 82,69 R$ 0,040,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 324,87 R$ 1,750,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 36,00 R$ 7,060,19620000SINAPI

R$ 8,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 17,720,78660000SINAPI

R$ 17,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,57

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,48

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 8,09

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,91

VALOR COM BDI: R$ 32,48

6.1.3. 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 4,36 R$ 8,722,00000000SINAPI

00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 18,56 R$ 18,561,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 21,91 R$ 2,510,11500000SINAPI

R$ 29,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 2,910,12880000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 3,530,12880000SINAPI

R$ 6,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,23

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 33,90

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,33

VALOR BDI (22.23%): R$ 8,05

VALOR COM BDI: R$ 44,28

6.1.4. 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 4,36 R$ 4,361,00000000SINAPI

00020088 CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN R$ 11,67 R$ 11,671,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 21,91 R$ 1,250,05750000SINAPI

R$ 17,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 1,470,06500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 1,780,06500000SINAPI

R$ 3,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,53

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 19,35

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,18

VALOR BDI (22.23%): R$ 4,56

VALOR COM BDI: R$ 25,09

6.1.5. 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,040,02240000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 25,50 R$ 26,401,03530000SINAPI

R$ 26,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 9,120,40240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 11,040,40240000SINAPI

R$ 20,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 46,60

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 39,31

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,29

VALOR BDI (22.23%): R$ 10,36

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR COM BDI: R$ 56,96

6.1.6. COMP. 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto simples 30 Mpa, revestida com argamassa
de cimento e areia, com seção externa 50 x 50 cm (LxH). (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011244 GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X
1000* MM, E= *15* MM

UN R$ 294,99 R$ 294,991,00000000SINAPI

R$ 294,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 R$ 124,78 R$ 124,781,00000000SINAPI

104410 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 R$ 5,25 R$ 10,502,00000000SINAPI

97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 R$ 678,11 R$ 20,340,03000000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 R$ 89,16 R$ 44,580,50000000SINAPI

R$ 200,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 495,19

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 446,42

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 48,77

VALOR BDI (22.23%): R$ 110,08

VALOR COM BDI: R$ 605,27

6.2.1. S07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base
de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,73 R$ 7,462,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 7,662,00000000ORSE

R$ 15,12TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I02455 Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h R$ 102,51 R$ 102,511,00000000ORSE

R$ 102,51TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07114 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de
76mm, diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base de
fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost
ou similar

un R$ 5.796,00 R$ 5.796,001,00000000ORSE

R$ 5.796,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,22 R$ 36,442,00000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 27,322,00000000ORSE

R$ 63,76TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
lançamento e adensamento

m3 R$ 531,33 R$ 132,830,25000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 R$ 52,47 R$ 13,120,25000000ORSE

R$ 145,95TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 6.123,34

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6.073,27

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 50,07

VALOR BDI (22.23%): R$ 1.361,22

VALOR COM BDI: R$ 7.484,56

6.2.2. COMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-05865180 FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA TIPO PLANA - 726 MM UN R$ 45,90 R$ 45,901,00000000PRÓPRIA

R$ 45,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 4,730,20000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 6,120,20000000SINAPI

R$ 10,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 56,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 52,83

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,92

VALOR BDI (22.23%): R$ 12,62

VALOR COM BDI: R$ 69,37

6.2.3. COMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-19326141 Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm UN R$ 203,59 R$ 203,591,00000000PRÓPRIA

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN R$ 10,73 R$ 10,731,00000000SINAPI

R$ 214,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 17,750,75000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 22,950,75000000SINAPI

R$ 40,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 255,02

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 240,34

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 14,68

VALOR BDI (22.23%): R$ 56,69

VALOR COM BDI: R$ 311,71

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

6.2.4. COMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-65468010 Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm com parafusos e
porcas

UN R$ 69,82 R$ 69,821,00000000PRÓPRIA

R$ 69,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 5,920,25000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 7,650,25000000SINAPI

R$ 13,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 83,39

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 78,49

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,90

VALOR BDI (22.23%): R$ 18,54

VALOR COM BDI: R$ 101,93

6.2.5. 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043429 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO,
QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN R$ 106,98 R$ 106,981,00000000SINAPI

R$ 106,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 0,680,02430000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,430,01910000SINAPI

R$ 1,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 3.427,80 R$ 31,190,00910000SINAPI

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

M3 R$ 267,29 R$ 9,620,03600000SINAPI

R$ 40,81TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 148,90

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 139,05

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 9,85

VALOR BDI (22.23%): R$ 33,10

VALOR COM BDI: R$ 182,00

6.2.6. COMP.0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão,
450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-96963584 Refletor modular de Led linear para campo de futebol, corpo em
alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 450W,
6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h,
ângulo do feixe = 120º.

UN R$ 760,93 R$ 760,931,00000000PRÓPRIA

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 760,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 23,671,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 30,601,00000000SINAPI

R$ 54,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 815,20

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 795,62

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 19,58

VALOR BDI (22.23%): R$ 181,22

VALOR COM BDI: R$ 996,42

6.2.7. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M R$ 18,43 R$ 20,271,10000000SINAPI

R$ 20,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 3,050,12900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 3,940,12900000SINAPI

R$ 6,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 27,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,73

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,53

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,06

VALOR COM BDI: R$ 33,32

6.2.8. 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 17,66 R$ 0,030,00200000SINAPI

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M R$ 7,70 R$ 7,831,01700000SINAPI

R$ 7,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 2,690,11400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 3,480,11400000SINAPI

R$ 6,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,03

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,22

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,12

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR COM BDI: R$ 17,15

6.2.9. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M R$ 3,83 R$ 4,761,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 4,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 0,920,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,190,03900000SINAPI

R$ 2,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,91

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,14

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,77

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,54

VALOR COM BDI: R$ 8,45

6.2.10. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M R$ 5,58 R$ 6,931,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 6,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,200,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,560,05100000SINAPI

R$ 2,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,73

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,73

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,16

VALOR COM BDI: R$ 11,89

6.2.11. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M R$ 9,14 R$ 11,361,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 11,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,790,07600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 2,320,07600000SINAPI

R$ 4,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,51

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,03

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,48

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,45

VALOR COM BDI: R$ 18,96

6.2.12. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 7,64 R$ 7,641,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 1,29 R$ 1,291,00000000SINAPI

R$ 8,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,560,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 2,020,06630000SINAPI

R$ 3,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,51

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,22

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,29

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,78

VALOR COM BDI: R$ 15,29

6.2.13. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO
MAXIMA DE 415 V

UN R$ 93,63 R$ 93,631,00000000SINAPI

00001576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M8

UN R$ 2,74 R$ 8,223,00000000SINAPI

R$ 101,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 18,530,78300000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 23,950,78300000SINAPI

R$ 42,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 144,33

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 129,00

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 15,33

VALOR BDI (22.23%): R$ 32,08

VALOR COM BDI: R$ 176,41

6.2.14. COMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 R$ 124,78 R$ 345,642,77000000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,21 R$ 58,494,79000000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,94 R$ 66,774,79000000SINAPI

104410 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 R$ 5,25 R$ 33,396,36000000SINAPI

103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3 R$ 1.010,09 R$ 191,920,19000000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 R$ 89,16 R$ 12,480,14000000SINAPI

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 R$ 75,18 R$ 60,140,80000000SINAPI

87548 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 R$ 28,65 R$ 182,216,36000000SINAPI

103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 R$ 511,34 R$ 71,590,14000000SINAPI

104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 10,64 R$ 67,676,36000000SINAPI

R$ 1.090,30TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.090,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 877,75

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 212,55

VALOR BDI (22.23%): R$ 242,37

VALOR COM BDI: R$ 1.332,67

6.2.15. 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN R$ 26,66 R$ 26,661,00000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN R$ 1,54 R$ 3,082,00000000SINAPI

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN R$ 44,29 R$ 44,291,00000000SINAPI

00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO
DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 249,35 R$ 249,351,00000000SINAPI

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2

UN R$ 32,07 R$ 32,071,00000000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M,
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN R$ 59,67 R$ 3,580,06000000SINAPI

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN R$ 7,78 R$ 7,781,00000000SINAPI

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN R$ 10,73 R$ 32,193,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,32 R$ 0,642,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M R$ 4,39 R$ 0,730,16640000SINAPI

R$ 400,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 7,650,32330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 89,052,91020000SINAPI

R$ 96,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 707,87 R$ 13,730,01940000SINAPI

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU
IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN R$ 486,99 R$ 486,991,00000000SINAPI

91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 24,31 R$ 539,6822,20000000SINAPI

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M R$ 53,85 R$ 105,001,95000000SINAPI

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 27,44 R$ 27,441,00000000SINAPI

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 24,31 R$ 24,311,00000000SINAPI

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 90,42 R$ 90,421,00000000SINAPI

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 18,51 R$ 111,986,05000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN R$ 123,19 R$ 123,191,00000000SINAPI

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 14,49 R$ 14,491,00000000SINAPI

R$ 1.537,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.034,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1.828,89

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 205,41

VALOR BDI (22.23%): R$ 452,22

VALOR COM BDI: R$ 2.486,52

6.2.16. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN R$ 333,23 R$ 333,231,00000000SINAPI

R$ 333,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 11,380,48110000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 14,720,48110000SINAPI

R$ 26,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 707,87 R$ 8,280,01170000SINAPI

R$ 8,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 367,61

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 357,21

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,40

VALOR BDI (22.23%): R$ 81,72

VALOR COM BDI: R$ 449,33

6.2.17. COMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia - fornecimento e instalação (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-62738258 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para
entrada de energia

UN R$ 135,00 R$ 135,001,00000000PRÓPRIA

R$ 135,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 28,211,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 11,270,50000000SINAPI

R$ 39,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 174,48

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 160,41

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 14,07

VALOR BDI (22.23%): R$ 38,79

VALOR COM BDI: R$ 213,27

6.2.18. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR

UN R$ 102,14 R$ 102,141,00000000SINAPI

R$ 102,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 9,180,38820000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 11,870,38820000SINAPI

R$ 21,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 123,19

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 115,60

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,59

VALOR BDI (22.23%): R$ 27,39

VALOR COM BDI: R$ 150,58

6.2.19. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M R$ 49,59 R$ 52,061,05000000SINAPI

R$ 52,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 0,780,03310000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,010,03310000SINAPI

R$ 1,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 53,85

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 53,20

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,65

VALOR BDI (22.23%): R$ 11,97

VALOR COM BDI: R$ 65,82

6.3.1. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,230,10560000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 9,00 R$ 9,441,04930000SINAPI

R$ 9,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 10,260,45300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 12,430,45300000SINAPI

R$ 22,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,36

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,16

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 8,20

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR BDI (22.23%): R$ 7,19

VALOR COM BDI: R$ 39,55

6.3.2. 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,490,00940000SINAPI

00001957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 6,48 R$ 6,481,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,080,04030000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,660,01100000SINAPI

R$ 7,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 4,100,18120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 4,970,18120000SINAPI

R$ 9,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,78

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,50

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,28

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,73

VALOR COM BDI: R$ 20,51

6.3.3. 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,740,01410000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,130,06050000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,990,01650000SINAPI

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 3,79 R$ 3,791,00000000SINAPI

R$ 5,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 5,470,24160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 6,630,24160000SINAPI

R$ 12,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,37

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,38

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,95

VALOR COM BDI: R$ 21,70

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

6.3.4. 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,430,00820000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,080,03710000SINAPI

00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 3,12 R$ 3,121,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,570,00950000SINAPI

R$ 4,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 2,510,11110000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 3,040,11110000SINAPI

R$ 5,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 7,75

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,17

VALOR COM BDI: R$ 11,92

6.3.5. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,190,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,17 R$ 4,371,04930000SINAPI

R$ 4,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 8,610,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 10,430,38000000SINAPI

R$ 19,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,60

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 16,71

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 6,89

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,25

VALOR COM BDI: R$ 28,85

6.3.6. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,370,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,73 R$ 0,731,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,070,03380000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,480,00800000SINAPI

R$ 1,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 3,440,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 4,170,15200000SINAPI

R$ 7,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,51

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,75

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,06

VALOR COM BDI: R$ 11,32

6.3.7. COMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,780,20000000SINAPI

INS-28659346 Torneira plástica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar -
FORNECIMENTO

UN R$ 5,00 R$ 5,001,00000000PRÓPRIA

R$ 5,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 2,270,10000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 2,750,10000000SINAPI

R$ 5,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,80

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,98

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,82

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,40

VALOR COM BDI: R$ 13,20

6.3.8. 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E
TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN R$ 206,76 R$ 206,761,00000000SINAPI

R$ 206,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 0,730,02590000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,450,02040000SINAPI

R$ 1,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

M3 R$ 227,82 R$ 4,100,01800000SINAPI

R$ 4,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 212,04

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 210,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,23

VALOR BDI (22.23%): R$ 47,14

VALOR COM BDI: R$ 259,18

6.3.9. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN R$ 0,89 R$ 1,782,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 3,870,07290000SINAPI

00000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 4,26 R$ 4,261,00000000SINAPI

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,180,01320000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,73 R$ 1,462,00000000SINAPI

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,01 R$ 10,022,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,360,16810000SINAPI

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 "
(REF 1509)

UN R$ 28,57 R$ 28,571,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 5,470,09100000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,17 R$ 12,472,99050000SINAPI

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 15,50 R$ 14,630,94440000SINAPI

R$ 83,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 34,601,52650000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 41,901,52650000SINAPI

R$ 76,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 159,57

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 131,92

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 27,65

VALOR BDI (22.23%): R$ 35,47

VALOR COM BDI: R$ 195,04

6.3.10. 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,180,01320000SINAPI

00012774 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO
MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

UN R$ 123,68 R$ 123,681,00000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 123,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 12,110,53430000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 14,660,53430000SINAPI

R$ 26,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 150,63

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 140,96

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 9,67

VALOR BDI (22.23%): R$ 33,49

VALOR COM BDI: R$ 184,12

6.4.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 R$ 12,85 R$ 12,851,00000000SINAPI

R$ 12,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,39 R$ 0,910,03910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 3,520,15640000SINAPI

R$ 4,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,28

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,47

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,84

VALOR COM BDI: R$ 21,12

6.4.2. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN R$ 8,97 R$ 0,350,04000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 26,60 R$ 0,550,02100000SINAPI

R$ 0,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 7,330,23900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 2,250,10000000SINAPI

R$ 9,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,48

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 7,16

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,32

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,33

VALOR COM BDI: R$ 12,81

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

6.4.3. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X
2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 27,50340,23000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 74,5500105,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 30,15000,30000000SEINFRA

I1138 TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM
ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100%
NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO

CJ R$ 3.763,6100 R$ 3.763,61001,00000000SEINFRA

R$ 3.895,8134TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 26,7153 R$ 93,52003,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,1770 R$ 110,99005,50000000SEINFRA

R$ 204,5100TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 4.100,32

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3.960,91

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 139,41

VALOR BDI (22.23%): R$ 911,50

VALOR COM BDI: R$ 5.011,82

6.5.1. COMP 00010 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG R$ 17,66 R$ 8,830,50000000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

KG R$ 24,00 R$ 2,400,10000000SINAPI

00007158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 R$ 36,58 R$ 37,321,02030000SINAPI

R$ 48,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,26 R$ 22,730,97740000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,00 R$ 27,370,97740000SINAPI

R$ 50,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 98,65

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 81,07

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 17,58

VALOR BDI (22.23%): R$ 21,93

VALOR COM BDI: R$ 120,58

6.5.2. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 10,00 R$ 2,940,29472000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 2,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 1,730,05660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,200,00920000SINAPI

R$ 1,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,87

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,19

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,68

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,08

VALOR COM BDI: R$ 5,95

6.5.3. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 39,66 R$ 8,170,20615000SINAPI

R$ 8,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 8,800,28660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 1,050,04680000SINAPI

R$ 9,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,02

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,57

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,45

VALOR BDI (22.23%): R$ 4,01

VALOR COM BDI: R$ 22,03

6.5.4. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,52 R$ 1,510,05300000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 29,80 R$ 0,380,01300000SINAPI

R$ 1,89TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,18 R$ 0,170,01670000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,16 R$ 6,750,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 21,25 R$ 0,550,02600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 25,74 R$ 1,360,05300000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,90 R$ 2,130,54700000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 18,50 R$ 20,971,13400000SINAPI

R$ 31,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,17 R$ 11,050,47700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,86 R$ 30,311,08800000SINAPI

R$ 41,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 75,18

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 59,59

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 15,59

VALOR BDI (22.23%): R$ 16,71

VALOR COM BDI: R$ 91,89

6.5.5. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,531,10100000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,27 R$ 0,430,34000000SINAPI

R$ 0,96TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 68,402,42500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 64,962,88200000SINAPI

R$ 133,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 519,53 R$ 602,651,16000000SINAPI

R$ 602,65TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 736,97

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 661,89

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 75,08

VALOR BDI (22.23%): R$ 163,83

VALOR COM BDI: R$ 900,80

6.5.6. COMP 00011 PORTÂO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM. fornecimento e instalação. (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

UN R$ 18,19 R$ 18,191,00000000SINAPI

00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM
COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE
1,50 MM

UN R$ 16,92 R$ 16,921,00000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 35,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 R$ 177,48 R$ 177,481,00000000SINAPI

R$ 177,48TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 212,59

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 195,17

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 17,42

VALOR BDI (22.23%): R$ 47,26

VALOR COM BDI: R$ 259,85

6.6.1. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN R$ 8,97 R$ 0,080,01000000SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 10,00 R$ 1,600,16000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 26,60 R$ 11,350,42700000SINAPI

R$ 13,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 8,440,27500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 2,590,11500000SINAPI

R$ 11,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,06

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 20,23

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,83

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,35

VALOR COM BDI: R$ 29,41

7.1.1. 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 56,52 R$ 7,810,13830000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 135,20 R$ 2,320,01720000SINAPI

R$ 10,13TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14
KN/M

M2 R$ 10,84 R$ 33,713,11050000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 21,82 R$ 2,330,10710000SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 85,58 R$ 36,910,43140000SINAPI

00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),
DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT
093/2006 - E.M)

M R$ 11,72 R$ 11,751,00300000SINAPI

R$ 84,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 2,190,07770000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 5,250,23320000SINAPI

R$ 7,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ
1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 R$ 6,98 R$ 2,790,40000000SINAPI

R$ 2,79TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 105,06

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 100,49

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,57

VALOR BDI (22.23%): R$ 23,35

VALOR COM BDI: R$ 128,41

7.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 82,69 R$ 0,040,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 324,87 R$ 1,750,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 36,00 R$ 7,060,19620000SINAPI

R$ 8,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 17,720,78660000SINAPI

R$ 17,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,57

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,48

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 8,09

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,91

VALOR COM BDI: R$ 32,48

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

7.1.3. 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 4,36 R$ 8,722,00000000SINAPI

00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 18,56 R$ 18,561,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 21,91 R$ 2,510,11500000SINAPI

R$ 29,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 2,910,12880000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 3,530,12880000SINAPI

R$ 6,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,23

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 33,90

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,33

VALOR BDI (22.23%): R$ 8,05

VALOR COM BDI: R$ 44,28

7.1.4. 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 4,36 R$ 4,361,00000000SINAPI

00020088 CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN R$ 11,67 R$ 11,671,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 21,91 R$ 1,250,05750000SINAPI

R$ 17,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 1,470,06500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 1,780,06500000SINAPI

R$ 3,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,53

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 19,35

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,18

VALOR BDI (22.23%): R$ 4,56

VALOR COM BDI: R$ 25,09

7.1.5. 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,040,02240000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 25,50 R$ 26,401,03530000SINAPI

R$ 26,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 9,120,40240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 11,040,40240000SINAPI

R$ 20,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 46,60

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 39,31

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,29

VALOR BDI (22.23%): R$ 10,36

VALOR COM BDI: R$ 56,96

7.1.6. COMP. 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto simples 30 Mpa, revestida com argamassa
de cimento e areia, com seção externa 50 x 50 cm (LxH). (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011244 GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X
1000* MM, E= *15* MM

UN R$ 294,99 R$ 294,991,00000000SINAPI

R$ 294,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 R$ 124,78 R$ 124,781,00000000SINAPI

104410 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 R$ 5,25 R$ 10,502,00000000SINAPI

97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 R$ 678,11 R$ 20,340,03000000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 R$ 89,16 R$ 44,580,50000000SINAPI

R$ 200,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 495,19

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 446,42

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 48,77

VALOR BDI (22.23%): R$ 110,08

VALOR COM BDI: R$ 605,27

7.2.1. S07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base
de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,73 R$ 7,462,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 7,662,00000000ORSE

R$ 15,12TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

I02455 Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h R$ 102,51 R$ 102,511,00000000ORSE

R$ 102,51TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07114 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de
76mm, diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base de
fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost
ou similar

un R$ 5.796,00 R$ 5.796,001,00000000ORSE

R$ 5.796,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,22 R$ 36,442,00000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 27,322,00000000ORSE

R$ 63,76TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
lançamento e adensamento

m3 R$ 531,33 R$ 132,830,25000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 R$ 52,47 R$ 13,120,25000000ORSE

R$ 145,95TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 6.123,34

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6.073,27

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 50,07

VALOR BDI (22.23%): R$ 1.361,22

VALOR COM BDI: R$ 7.484,56

7.2.2. COMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-05865180 FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA TIPO PLANA - 726 MM UN R$ 45,90 R$ 45,901,00000000PRÓPRIA

R$ 45,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 4,730,20000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 6,120,20000000SINAPI

R$ 10,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 56,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 52,83

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,92

VALOR BDI (22.23%): R$ 12,62

VALOR COM BDI: R$ 69,37

7.2.3. COMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-19326141 Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm UN R$ 203,59 R$ 203,591,00000000PRÓPRIA

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN R$ 10,73 R$ 10,731,00000000SINAPI

R$ 214,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 17,750,75000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 22,950,75000000SINAPI

R$ 40,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 255,02

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 240,34

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 14,68

VALOR BDI (22.23%): R$ 56,69

VALOR COM BDI: R$ 311,71

7.2.4. COMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-65468010 Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm com parafusos e
porcas

UN R$ 69,82 R$ 69,821,00000000PRÓPRIA

R$ 69,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 5,920,25000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 7,650,25000000SINAPI

R$ 13,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 83,39

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 78,49

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,90

VALOR BDI (22.23%): R$ 18,54

VALOR COM BDI: R$ 101,93

7.2.5. 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043429 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO,
QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN R$ 106,98 R$ 106,981,00000000SINAPI

R$ 106,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 0,680,02430000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,430,01910000SINAPI

R$ 1,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 3.427,80 R$ 31,190,00910000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

M3 R$ 267,29 R$ 9,620,03600000SINAPI

R$ 40,81TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 148,90

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 139,05

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 9,85

VALOR BDI (22.23%): R$ 33,10

VALOR COM BDI: R$ 182,00

7.2.6. COMP.0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão,
450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-96963584 Refletor modular de Led linear para campo de futebol, corpo em
alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 450W,
6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU = 50.000h,
ângulo do feixe = 120º.

UN R$ 760,93 R$ 760,931,00000000PRÓPRIA

R$ 760,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 23,671,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 30,601,00000000SINAPI

R$ 54,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 815,20

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 795,62

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 19,58

VALOR BDI (22.23%): R$ 181,22

VALOR COM BDI: R$ 996,42

7.2.7. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M R$ 18,43 R$ 20,271,10000000SINAPI

R$ 20,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 3,050,12900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 3,940,12900000SINAPI

R$ 6,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 27,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,73

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,53

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,06

VALOR COM BDI: R$ 33,32

7.2.8. 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 17,66 R$ 0,030,00200000SINAPI

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M R$ 7,70 R$ 7,831,01700000SINAPI

R$ 7,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 2,690,11400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 3,480,11400000SINAPI

R$ 6,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,03

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,22

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,12

VALOR COM BDI: R$ 17,15

7.2.9. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M R$ 2,50 R$ 3,101,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 3,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 0,680,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 0,880,02900000SINAPI

R$ 1,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,70

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,14

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,56

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,04

VALOR COM BDI: R$ 5,74

7.2.10. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M R$ 3,83 R$ 4,761,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 4,80TOTAL Material:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 0,920,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,190,03900000SINAPI

R$ 2,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,91

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,14

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,77

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,54

VALOR COM BDI: R$ 8,45

7.2.11. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M R$ 5,58 R$ 6,931,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 6,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,200,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,560,05100000SINAPI

R$ 2,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,73

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,73

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,16

VALOR COM BDI: R$ 11,89

7.2.12. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 7,64 R$ 7,641,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 1,29 R$ 1,291,00000000SINAPI

R$ 8,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 1,560,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 2,020,06630000SINAPI

R$ 3,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,51

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,22

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,29

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,78

VALOR COM BDI: R$ 15,29

7.2.13. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO
MAXIMA DE 415 V

UN R$ 93,63 R$ 93,631,00000000SINAPI

00001576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M8

UN R$ 2,74 R$ 8,223,00000000SINAPI

R$ 101,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 18,530,78300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 23,950,78300000SINAPI

R$ 42,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 144,33

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 129,00

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 15,33

VALOR BDI (22.23%): R$ 32,08

VALOR COM BDI: R$ 176,41

7.2.14. COMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 R$ 124,78 R$ 345,642,77000000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,21 R$ 58,494,79000000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,94 R$ 66,774,79000000SINAPI

104410 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 R$ 5,25 R$ 33,396,36000000SINAPI

103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3 R$ 1.010,09 R$ 191,920,19000000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 R$ 89,16 R$ 12,480,14000000SINAPI

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 R$ 75,18 R$ 60,140,80000000SINAPI

87548 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 R$ 28,65 R$ 182,216,36000000SINAPI

103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 R$ 511,34 R$ 71,590,14000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 10,64 R$ 67,676,36000000SINAPI

R$ 1.090,30TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.090,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 877,75

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 212,55

VALOR BDI (22.23%): R$ 242,37

VALOR COM BDI: R$ 1.332,67

7.2.15. 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN R$ 26,66 R$ 26,661,00000000SINAPI

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN R$ 1,54 R$ 3,082,00000000SINAPI

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN R$ 44,29 R$ 44,291,00000000SINAPI

00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO
DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 249,35 R$ 249,351,00000000SINAPI

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2

UN R$ 32,07 R$ 32,071,00000000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M,
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN R$ 59,67 R$ 3,580,06000000SINAPI

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN R$ 7,78 R$ 7,781,00000000SINAPI

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN R$ 10,73 R$ 32,193,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,32 R$ 0,642,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M R$ 4,39 R$ 0,730,16640000SINAPI

R$ 400,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 7,650,32330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 89,052,91020000SINAPI

R$ 96,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 707,87 R$ 13,730,01940000SINAPI

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU
IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN R$ 486,99 R$ 486,991,00000000SINAPI

91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 24,31 R$ 539,6822,20000000SINAPI

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M R$ 53,85 R$ 105,001,95000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 27,44 R$ 27,441,00000000SINAPI

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 24,31 R$ 24,311,00000000SINAPI

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 90,42 R$ 90,421,00000000SINAPI

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 18,51 R$ 111,986,05000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN R$ 123,19 R$ 123,191,00000000SINAPI

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 14,49 R$ 14,491,00000000SINAPI

R$ 1.537,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.034,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1.828,89

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 205,41

VALOR BDI (22.23%): R$ 452,22

VALOR COM BDI: R$ 2.486,52

7.2.16. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN R$ 333,23 R$ 333,231,00000000SINAPI

R$ 333,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 11,380,48110000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 14,720,48110000SINAPI

R$ 26,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 707,87 R$ 8,280,01170000SINAPI

R$ 8,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 367,61

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 357,21

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,40

VALOR BDI (22.23%): R$ 81,72

VALOR COM BDI: R$ 449,33

7.2.17. COMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia - fornecimento e instalação (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-62738258 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para
entrada de energia

UN R$ 135,00 R$ 135,001,00000000PRÓPRIA

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 135,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 28,211,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 11,270,50000000SINAPI

R$ 39,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 174,48

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 160,41

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 14,07

VALOR BDI (22.23%): R$ 38,79

VALOR COM BDI: R$ 213,27

7.2.18. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M R$ 49,59 R$ 52,061,05000000SINAPI

R$ 52,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 0,780,03310000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,010,03310000SINAPI

R$ 1,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 53,85

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 53,20

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,65

VALOR BDI (22.23%): R$ 11,97

VALOR COM BDI: R$ 65,82

7.3.1. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,230,10560000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 9,00 R$ 9,441,04930000SINAPI

R$ 9,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 10,260,45300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 12,430,45300000SINAPI

R$ 22,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,36

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,16

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 8,20

VALOR BDI (22.23%): R$ 7,19

VALOR COM BDI: R$ 39,55

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

7.3.2. 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,490,00940000SINAPI

00001957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 6,48 R$ 6,481,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,080,04030000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,660,01100000SINAPI

R$ 7,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 4,100,18120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 4,970,18120000SINAPI

R$ 9,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,78

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,50

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,28

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,73

VALOR COM BDI: R$ 20,51

7.3.3. 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,740,01410000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,130,06050000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,990,01650000SINAPI

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 3,79 R$ 3,791,00000000SINAPI

R$ 5,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 5,470,24160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 6,630,24160000SINAPI

R$ 12,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,37

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,38

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,95

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR COM BDI: R$ 21,70

7.3.4. 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,430,00820000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,080,03710000SINAPI

00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 3,12 R$ 3,121,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,570,00950000SINAPI

R$ 4,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 2,510,11110000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 3,040,11110000SINAPI

R$ 5,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 7,75

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,17

VALOR COM BDI: R$ 11,92

7.3.5. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,190,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,17 R$ 4,371,04930000SINAPI

R$ 4,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 8,610,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 10,430,38000000SINAPI

R$ 19,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,60

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 16,71

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 6,89

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,25

VALOR COM BDI: R$ 28,85

7.3.6. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 0,370,00710000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,73 R$ 0,731,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,070,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 0,480,00800000SINAPI

R$ 1,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 3,440,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 4,170,15200000SINAPI

R$ 7,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,51

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,75

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,06

VALOR COM BDI: R$ 11,32

7.3.7. COMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,780,20000000SINAPI

INS-28659346 Torneira plástica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar -
FORNECIMENTO

UN R$ 5,00 R$ 5,001,00000000PRÓPRIA

R$ 5,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 2,270,10000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 2,750,10000000SINAPI

R$ 5,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,80

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,98

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,82

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,40

VALOR COM BDI: R$ 13,20

7.3.8. 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E
TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN R$ 206,76 R$ 206,761,00000000SINAPI

R$ 206,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 0,730,02590000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,450,02040000SINAPI

R$ 1,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

M3 R$ 227,82 R$ 4,100,01800000SINAPI

R$ 4,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 212,04

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 210,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,23

VALOR BDI (22.23%): R$ 47,14

VALOR COM BDI: R$ 259,18

7.3.9. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN R$ 0,89 R$ 1,782,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,09 R$ 3,870,07290000SINAPI

00000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 4,26 R$ 4,261,00000000SINAPI

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,180,01320000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,73 R$ 1,462,00000000SINAPI

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,01 R$ 10,022,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,360,16810000SINAPI

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 "
(REF 1509)

UN R$ 28,57 R$ 28,571,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 60,15 R$ 5,470,09100000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,17 R$ 12,472,99050000SINAPI

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 15,50 R$ 14,630,94440000SINAPI

R$ 83,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 34,601,52650000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 41,901,52650000SINAPI

R$ 76,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 159,57

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 131,92

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 27,65

VALOR BDI (22.23%): R$ 35,47

VALOR COM BDI: R$ 195,04

7.3.10. 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,180,01320000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00012774 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO
MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

UN R$ 123,68 R$ 123,681,00000000SINAPI

R$ 123,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,67 R$ 12,110,53430000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,45 R$ 14,660,53430000SINAPI

R$ 26,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 150,63

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 140,96

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 9,67

VALOR BDI (22.23%): R$ 33,49

VALOR COM BDI: R$ 184,12

7.4.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 R$ 12,85 R$ 12,851,00000000SINAPI

R$ 12,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,39 R$ 0,910,03910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 3,520,15640000SINAPI

R$ 4,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,28

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,47

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,84

VALOR COM BDI: R$ 21,12

7.4.2. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN R$ 8,97 R$ 0,350,04000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 26,60 R$ 0,550,02100000SINAPI

R$ 0,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 7,330,23900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 2,250,10000000SINAPI

R$ 9,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,48

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 7,16

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,32

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,33

VALOR COM BDI: R$ 12,81

7.4.3. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X
2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 27,50340,23000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 74,5500105,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 30,15000,30000000SEINFRA

I1138 TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM
ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100%
NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO

CJ R$ 3.763,6100 R$ 3.763,61001,00000000SEINFRA

R$ 3.895,8134TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 26,7153 R$ 93,52003,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,1770 R$ 110,99005,50000000SEINFRA

R$ 204,5100TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 4.100,32

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3.960,91

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 139,41

VALOR BDI (22.23%): R$ 911,50

VALOR COM BDI: R$ 5.011,82

7.5.1. 100747 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 22,00 R$ 1,280,05840000SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L R$ 33,98 R$ 6,600,19450000SINAPI

R$ 7,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 1,950,06350000SINAPI

R$ 1,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,83

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 9,14

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,69

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,19

VALOR COM BDI: R$ 12,02

7.5.2. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 10,00 R$ 2,940,29472000SINAPI

R$ 2,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 1,730,05660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,200,00920000SINAPI

R$ 1,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,87

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,19

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,68

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,08

VALOR COM BDI: R$ 5,95

7.5.3. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 39,66 R$ 8,170,20615000SINAPI

R$ 8,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 8,800,28660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 1,050,04680000SINAPI

R$ 9,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,02

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,57

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,45

VALOR BDI (22.23%): R$ 4,01

VALOR COM BDI: R$ 22,03

7.6.1. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN R$ 8,97 R$ 0,080,01000000SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 10,00 R$ 1,600,16000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 26,60 R$ 11,350,42700000SINAPI

R$ 13,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 8,440,27500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 2,590,11500000SINAPI

R$ 11,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,06

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 20,23

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,83

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,35

VALOR COM BDI: R$ 29,41

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 14,39 R$ 14,391,00000000SINAPI

R$ 14,39TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,19 R$ 0,191,00000000SINAPI

R$ 0,19TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,52

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,74

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,17

VALOR COM BDI: R$ 28,43

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 14,39 R$ 14,391,00000000SINAPI

R$ 14,39TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,24 R$ 0,241,00000000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,17

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,41

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,76

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,15

VALOR COM BDI: R$ 28,32

102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO
2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG R$ 17,66 R$ 1,400,07970000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

KG R$ 24,00 R$ 0,060,00250000SINAPI

00007158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 R$ 36,58 R$ 37,321,02030000SINAPI

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M R$ 46,27 R$ 40,250,87010000SINAPI

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M R$ 77,51 R$ 47,310,61050000SINAPI

R$ 126,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,00 R$ 27,360,97740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 22,030,97740000SINAPI

R$ 49,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 389,21 R$ 1,750,00450000SINAPI

R$ 1,75TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 177,48

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 160,06

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 17,42

VALOR BDI (22.23%): R$ 39,45

VALOR COM BDI: R$ 216,93

103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A
X C)

UN R$ 0,77 R$ 29,0537,74000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 43,37 R$ 0,290,00690000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM

M R$ 2,03 R$ 1,170,58000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 30,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 62,062,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 24,791,10000000SINAPI

R$ 86,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 706,73 R$ 7,420,01050000SINAPI

R$ 7,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 124,78

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 92,96

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 31,82

VALOR BDI (22.23%): R$ 27,74

VALOR COM BDI: R$ 152,52

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 89,00 R$ 103,241,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,13 R$ 131,53116,40000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,84 R$ 219,98261,89000000SINAPI

R$ 454,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 253,1211,23000000SINAPI

R$ 253,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 707,87

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 624,54

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 83,33

VALOR BDI (22.23%): R$ 157,36

VALOR COM BDI: R$ 865,23

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 89,00 R$ 101,461,14000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,13 R$ 193,37171,13000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,84 R$ 161,71192,52000000SINAPI

R$ 456,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 250,1911,10000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 250,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 706,73

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 624,37

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 82,36

VALOR BDI (22.23%): R$ 157,11

VALOR COM BDI: R$ 863,84

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 90,16 R$ 84,750,94000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,84 R$ 355,00422,63000000SINAPI

R$ 439,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 248,3911,02000000SINAPI

R$ 248,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 688,14

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 606,37

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 81,77

VALOR BDI (22.23%): R$ 152,97

VALOR COM BDI: R$ 841,11

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 89,00 R$ 95,231,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,84 R$ 405,68482,96000000SINAPI

R$ 500,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 193,168,57000000SINAPI

R$ 193,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 694,07

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 630,48

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 63,59

VALOR BDI (22.23%): R$ 154,29

VALOR COM BDI: R$ 848,36

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 19,07 R$ 19,071,00000000SINAPI

R$ 19,07TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,25 R$ 0,251,00000000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,00

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 17,75

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,25

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,22

VALOR COM BDI: R$ 34,22

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 17,66 R$ 0,440,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,612,81600000SINAPI

R$ 1,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,26 R$ 0,400,01720000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,00 R$ 2,950,10550000SINAPI

R$ 3,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,97 R$ 10,971,00000000SINAPI

R$ 10,97TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15,37

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,07

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,30

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,42

VALOR COM BDI: R$ 18,79

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 17,66 R$ 0,440,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,74300000SINAPI

R$ 0,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,26 R$ 0,210,00920000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,00 R$ 1,570,05610000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,83 R$ 9,831,00000000SINAPI

R$ 9,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 12,21

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,37

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,84

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,71

VALOR COM BDI: R$ 14,92

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 17,66 R$ 0,440,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,26 R$ 0,400,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,00 R$ 2,990,10690000SINAPI

R$ 3,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,85 R$ 9,851,00000000SINAPI

R$ 9,85TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,94

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 12,04

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,90

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,10

VALOR COM BDI: R$ 17,04

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 284,25 R$ 21,880,07700000SINAPI

R$ 21,88TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M R$ 34,81 R$ 313,299,00000000SINAPI

R$ 313,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 29,181,23300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 122,644,00800000SINAPI

R$ 151,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 486,99

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 429,36

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 57,63

VALOR BDI (22.23%): R$ 108,26

VALOR COM BDI: R$ 595,25

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,20 R$ 1,201,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,85 R$ 0,851,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,67TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 14,39 R$ 14,391,00000000SINAPI

R$ 14,39TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,61 R$ 0,611,00000000SINAPI

R$ 0,61TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,67

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,72

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,95

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,26

VALOR COM BDI: R$ 28,93

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,06 R$ 1,061,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,99TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

H R$ 14,39 R$ 14,391,00000000SINAPI

R$ 14,39TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H R$ 0,29 R$ 0,291,00000000SINAPI

R$ 0,29TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,67

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,88

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,79

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,04

VALOR COM BDI: R$ 27,71

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H R$ 14,39 R$ 14,391,00000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 14,39TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,19 R$ 0,191,00000000SINAPI

R$ 0,19TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,52

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,74

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,17

VALOR COM BDI: R$ 28,43

S00151 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,73 R$ 2,390,64000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 1,460,38000000ORSE

R$ 3,85TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02657 Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un R$ 0,92 R$ 18,4020,00000000ORSE

R$ 18,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,22 R$ 11,660,64000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 5,190,38000000ORSE

R$ 16,85TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco
cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x
0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m3 R$ 574,63 R$ 7,930,01380000ORSE

R$ 7,93TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 47,03

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 37,70

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 9,33

VALOR BDI (22.23%): R$ 10,45

VALOR COM BDI: R$ 57,48

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 15,324,00000000ORSE

R$ 15,32TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

m3 R$ 117,15 R$ 126,521,08000000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg R$ 0,79 R$ 357,24452,20000000ORSE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 483,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 54,644,00000000ORSE

R$ 54,64TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 553,72

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 524,76

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 28,96

VALOR BDI (22.23%): R$ 123,09

VALOR COM BDI: R$ 676,81

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x
0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 15,324,00000000ORSE

R$ 15,32TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem
transporte)

m3 R$ 118,68 R$ 144,311,21600000ORSE

I01106S Cal hidratada ch-i para argamassas kg R$ 1,19 R$ 216,58182,00000000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg R$ 0,79 R$ 143,78182,00000000ORSE

R$ 504,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 54,644,00000000ORSE

R$ 54,64TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 574,63

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 545,67

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 28,96

VALOR BDI (22.23%): R$ 127,74

VALOR COM BDI: R$ 702,37

S00077 Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 11,493,00000000ORSE

R$ 11,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00366S Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

m3 R$ 117,15 R$ 140,581,20000000ORSE

R$ 140,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 40,983,00000000ORSE

R$ 40,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 193,05

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 171,33

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 21,72

VALOR BDI (22.23%): R$ 42,92

VALOR COM BDI: R$ 235,97

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1 (kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h R$ 3,65 R$ 0,290,08000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 0,310,08000000ORSE

R$ 0,60TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg R$ 8,83 R$ 8,831,00000000ORSE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d =
1,25 mm (0,01 kg/m)

kg R$ 26,90 R$ 0,540,02000000ORSE

I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico,
para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un R$ 0,22 R$ 0,090,40000000ORSE

I39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento
*20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un R$ 0,35 R$ 0,140,40000000ORSE

R$ 9,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h R$ 18,22 R$ 1,460,08000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 1,090,08000000ORSE

R$ 2,55TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 12,75

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,40

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,35

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,83

VALOR COM BDI: R$ 15,58

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,35 R$ 0,351,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

R$ 0,43TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,43

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,43

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,10

VALOR COM BDI: R$ 0,53

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,35 R$ 0,351,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,40 R$ 0,401,00000000SINAPI

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 1,12 R$ 1,121,00000000SINAPI

R$ 1,95TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,95

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,95

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,43

VALOR COM BDI: R$ 2,38

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.847,36 R$ 0,350,00006000SINAPI

R$ 0,35TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,35

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,35

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,08

VALOR COM BDI: R$ 0,43

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.847,36 R$ 0,080,00001480SINAPI

R$ 0,08TOTAL Equipamento:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 0,08

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,08

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,02

VALOR COM BDI: R$ 0,10

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.847,36 R$ 0,400,00007000SINAPI

R$ 0,40TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,40

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,40

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,09

VALOR COM BDI: R$ 0,49

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,90 R$ 1,121,25120000SINAPI

R$ 1,12TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 1,12

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,12

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,25

VALOR COM BDI: R$ 1,37

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,42 R$ 1,421,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,35 R$ 0,351,00000000SINAPI

R$ 1,77TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,77

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,77

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,39

VALOR COM BDI: R$ 2,16

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,42 R$ 1,421,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,35 R$ 0,351,00000000SINAPI

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,66 R$ 1,661,00000000SINAPI

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 2,25 R$ 2,251,00000000SINAPI

R$ 5,68TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 5,68

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,68

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,26

VALOR COM BDI: R$ 6,94

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 23.785,87 R$ 1,420,00006000SINAPI

R$ 1,42TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,42

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,42

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,32

VALOR COM BDI: R$ 1,74

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 23.785,87 R$ 0,350,00001480SINAPI

R$ 0,35TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,35

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,35

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,08

VALOR COM BDI: R$ 0,43

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 23.785,87 R$ 1,660,00007000SINAPI

R$ 1,66TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,66

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,66

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,37

VALOR COM BDI: R$ 2,03

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,90 R$ 2,252,50239000SINAPI

R$ 2,25TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 2,25

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2,25

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,50

VALOR COM BDI: R$ 2,75

91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M R$ 14,56 R$ 18,101,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 5,10 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 18,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 2,690,11400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 3,480,11400000SINAPI

R$ 6,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,31

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 22,09

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,22

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,40

VALOR COM BDI: R$ 29,71

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,90 R$ 33,901,00000000SINAPI

R$ 33,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 31,55 R$ 31,551,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

H R$ 4,96 R$ 4,961,00000000SINAPI

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 12,28 R$ 12,281,00000000SINAPI

R$ 48,79TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 82,69

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 68,69

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 14,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 18,38

VALOR COM BDI: R$ 101,07

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,90 R$ 33,901,00000000SINAPI

R$ 33,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 31,55 R$ 31,551,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

H R$ 4,96 R$ 4,961,00000000SINAPI

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 12,28 R$ 12,281,00000000SINAPI

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 56,30 R$ 56,301,00000000SINAPI

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 185,88 R$ 185,881,00000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 290,97TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 324,87

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 310,87

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 14,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 72,22

VALOR COM BDI: R$ 397,09

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 786.846,83 R$ 26,980,00003430SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 82.950,00 R$ 4,570,00005510SINAPI

R$ 31,55TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 31,55

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 31,55

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 7,01

VALOR COM BDI: R$ 38,56

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 786.846,83 R$ 4,480,00000570SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 82.950,00 R$ 0,480,00000580SINAPI

R$ 4,96TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,96

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,96

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,10

VALOR COM BDI: R$ 6,06

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 786.846,83 R$ 11,090,00001410SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 82.950,00 R$ 1,190,00001440SINAPI

R$ 12,28TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 12,28

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 12,28

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,73

VALOR COM BDI: R$ 15,01

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 786.846,83 R$ 50,590,00006430SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 82.950,00 R$ 5,710,00006890SINAPI

R$ 56,30TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 56,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 56,30

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 12,52

VALOR COM BDI: R$ 68,82

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,78 R$ 185,8832,16000000SINAPI

R$ 185,88TOTAL Material:

VALOR: R$ 185,88

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 185,88

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 41,32

VALOR COM BDI: R$ 227,20

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H R$ 18,16 R$ 18,161,00000000SINAPI

R$ 18,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,30 R$ 0,301,00000000SINAPI

R$ 0,30TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,00

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 17,21

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 9,79

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,00

VALOR COM BDI: R$ 33,00

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H R$ 19,07 R$ 19,071,00000000SINAPI

R$ 19,07TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,25 R$ 0,251,00000000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,86

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 17,61

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,25

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,19

VALOR COM BDI: R$ 34,05

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

104410 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E
REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA,
COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E
MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 8,73 R$ 0,440,05060000SINAPI

90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E
REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA,
COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E
MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 32,25 R$ 0,030,00120000SINAPI

R$ 0,47TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 1,460,05180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 0,430,01940000SINAPI

R$ 1,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 688,14 R$ 2,890,00420000SINAPI

R$ 2,89TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 5,25

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,22

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,03

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,17

VALOR COM BDI: R$ 6,42

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 28,41 R$ 28,411,00000000SINAPI

R$ 28,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,74 R$ 0,741,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,19 R$ 0,191,00000000SINAPI

R$ 0,93TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 29,34

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,24

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 11,10

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,52

VALOR COM BDI: R$ 35,86

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 28,41 R$ 28,411,00000000SINAPI

R$ 28,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,74 R$ 0,741,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,19 R$ 0,191,00000000SINAPI

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,93 R$ 0,931,00000000SINAPI

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 5,73 R$ 5,731,00000000SINAPI

R$ 7,59TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 36,00

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,90

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 11,10

VALOR BDI (22.23%): R$ 8,00

VALOR COM BDI: R$ 44,00

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 13.981,04 R$ 0,740,00005330SINAPI

R$ 0,74TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,74

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,74

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,16

VALOR COM BDI: R$ 0,90

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 13.981,04 R$ 0,190,00001430SINAPI

R$ 0,19TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,19

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,19

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,04

VALOR COM BDI: R$ 0,23

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 13.981,04 R$ 0,930,00006670SINAPI

R$ 0,93TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,93

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,93

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,21

VALOR COM BDI: R$ 1,14

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 5,57 R$ 5,731,03000000SINAPI

R$ 5,73TOTAL Material:

VALOR: R$ 5,73

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,73

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,27

VALOR COM BDI: R$ 7,00

103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,691,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,27 R$ 1,321,04200000SINAPI

R$ 2,01TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 638,22 R$ 703,951,10300000SINAPI

R$ 703,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,86 R$ 68,502,45900000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 69,362,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 166,277,37700000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 304,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.010,09

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 904,69

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 105,40

VALOR BDI (22.23%): R$ 224,54

VALOR COM BDI: R$ 1.234,63

97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,020,04900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,27 R$ 0,060,05300000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 R$ 619,99 R$ 657,181,06000000SINAPI

R$ 657,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 11,590,41100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 9,260,41100000SINAPI

R$ 20,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 678,11

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 670,80

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,31

VALOR BDI (22.23%): R$ 150,74

VALOR COM BDI: R$ 828,85

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 0,330,77870000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 1,610,82590000SINAPI

R$ 1,94TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 89,00 R$ 67,260,75580000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,84 R$ 271,30322,97770000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 85,13 R$ 49,980,58720000SINAPI

R$ 388,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,77 R$ 36,531,60460000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 57,102,53330000SINAPI

R$ 93,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 484,11

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 452,30

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 31,81

VALOR BDI (22.23%): R$ 107,62

VALOR COM BDI: R$ 591,73

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,77 R$ 1,070,60670000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,68 R$ 3,650,64340000SINAPI

R$ 4,72TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 89,00 R$ 64,740,72750000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,84 R$ 306,55364,94330000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 85,13 R$ 50,830,59720000SINAPI

R$ 422,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,77 R$ 28,461,25010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 44,611,97920000SINAPI

R$ 73,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 499,91

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 475,08

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 24,83

VALOR BDI (22.23%): R$ 111,13

VALOR COM BDI: R$ 611,04

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,77 R$ 1,060,60180000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,68 R$ 3,620,63820000SINAPI

R$ 4,68TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 89,00 R$ 63,350,71190000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,84 R$ 328,57391,16630000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 85,13 R$ 50,450,59270000SINAPI

R$ 442,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,77 R$ 28,231,24000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 44,251,96330000SINAPI

R$ 72,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 519,53

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 494,90

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 24,63

VALOR BDI (22.23%): R$ 115,49

VALOR COM BDI: R$ 635,02

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 0,300,71880000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 1,480,76230000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 89,00 R$ 73,590,82690000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,84 R$ 178,09212,01940000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 85,13 R$ 49,220,57820000SINAPI

R$ 300,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,77 R$ 33,721,48110000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 52,812,34330000SINAPI

R$ 86,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 389,21

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 359,82

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 29,39

VALOR BDI (22.23%): R$ 86,52

VALOR COM BDI: R$ 475,73

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M R$ 49,59 R$ 52,061,05000000SINAPI

R$ 52,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 0,780,03310000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 1,010,03310000SINAPI

R$ 1,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 53,85

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 53,20

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,65

VALOR BDI (22.23%): R$ 11,97

VALOR COM BDI: R$ 65,82

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG R$ 8,40 R$ 9,321,11000000SINAPI

R$ 9,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,26 R$ 0,060,00260000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,00 R$ 0,450,01620000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,83

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 9,64

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,19

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,19

VALOR COM BDI: R$ 12,02

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

KG R$ 7,49 R$ 8,011,07000000SINAPI

R$ 8,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,26 R$ 0,350,01520000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,00 R$ 2,610,09330000SINAPI

R$ 2,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,97

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 9,89

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,08

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,44

VALOR COM BDI: R$ 13,41

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

KG R$ 7,49 R$ 8,011,07000000SINAPI

R$ 8,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,26 R$ 0,220,00950000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,00 R$ 1,620,05810000SINAPI

R$ 1,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,85

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 9,18

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,67

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,19

VALOR COM BDI: R$ 12,04

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 14,39 R$ 0,190,01328000SINAPI

R$ 0,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,19

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,08

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,11

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,04

VALOR COM BDI: R$ 0,23

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 14,39 R$ 0,240,01699000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,24

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,11

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,13

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,05

VALOR COM BDI: R$ 0,29

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 19,07 R$ 0,250,01328000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,25

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,11

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,14

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,06

VALOR COM BDI: R$ 0,31

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 14,39 R$ 0,610,04297000SINAPI

R$ 0,61TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,61

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,29

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,32

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,14

VALOR COM BDI: R$ 0,75

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

H R$ 14,39 R$ 0,290,02070000SINAPI

R$ 0,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,29

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,14

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,15

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,06

VALOR COM BDI: R$ 0,35

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H R$ 14,39 R$ 0,190,01328000SINAPI

R$ 0,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,19

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,08

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,11

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,04

VALOR COM BDI: R$ 0,23

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H R$ 18,16 R$ 0,300,01699000SINAPI

R$ 0,30TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,14

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,16

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,07

VALOR COM BDI: R$ 0,37

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H R$ 19,07 R$ 0,250,01328000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,25

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,11

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,14

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,06

VALOR COM BDI: R$ 0,31

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 21,03 R$ 0,900,04297000SINAPI

R$ 0,90TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,90

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,42

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,48

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,20

VALOR COM BDI: R$ 1,10

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 19,07 R$ 0,390,02070000SINAPI

R$ 0,39TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,39

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,18

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,21

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,09

VALOR COM BDI: R$ 0,48

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES R$ 20.389,69 R$ 259,150,01271000SINAPI

R$ 259,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 259,15

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 152,53

VALOR ENCARGOS (69.90%): R$ 106,62

VALOR BDI (22.23%): R$ 57,61

VALOR COM BDI: R$ 316,76

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 14,63 R$ 0,080,00586000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,08

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,04

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,04

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,02

VALOR COM BDI: R$ 0,10

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H R$ 15,50 R$ 0,200,01328000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,20

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,09

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,11

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,04

VALOR COM BDI: R$ 0,24

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H R$ 26,26 R$ 0,150,00586000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,15

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,07

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,08

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,03

VALOR COM BDI: R$ 0,18

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK
(HORISTA)

H R$ 29,43 R$ 0,550,01885000SINAPI

R$ 0,55TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,55

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,26

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,29

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,12

VALOR COM BDI: R$ 0,67

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 15,14 R$ 0,140,00957000SINAPI

R$ 0,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,14

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,06

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,08

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,03

VALOR COM BDI: R$ 0,17

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H R$ 19,07 R$ 0,250,01328000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,25

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,11

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,14

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,06

VALOR COM BDI: R$ 0,31

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H R$ 15,14 R$ 0,280,01885000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,28

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,13

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,15

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,06

VALOR COM BDI: R$ 0,34

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) H R$ 22,67 R$ 0,420,01885000SINAPI

R$ 0,42TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,42

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,20

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,22

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,09

VALOR COM BDI: R$ 0,51

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 20,65 R$ 0,270,01328000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,27

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,12

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,15

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,06

VALOR COM BDI: R$ 0,33

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 19,07 R$ 0,460,02442000SINAPI

R$ 0,46TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,46

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,21

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,25

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,10

VALOR COM BDI: R$ 0,56

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 20,05 R$ 0,340,01699000SINAPI

R$ 0,34TOTAL Mão de Obra:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 0,34

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,16

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,18

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,08

VALOR COM BDI: R$ 0,42

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H R$ 19,07 R$ 0,250,01328000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,25

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,11

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,14

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,06

VALOR COM BDI: R$ 0,31

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 13,65 R$ 0,330,02442000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,33

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,15

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,18

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,07

VALOR COM BDI: R$ 0,40

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H R$ 18,84 R$ 0,250,01328000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,25

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,11

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 0,14

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,06

VALOR COM BDI: R$ 0,31

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO

UN R$ 9,65 R$ 9,651,00000000SINAPI

R$ 9,65TOTAL Material:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 7,760,32800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 10,030,32800000SINAPI

R$ 17,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 27,44

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 21,02

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 6,42

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,10

VALOR COM BDI: R$ 33,54

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1",
PARA ELETRODUTO

UN R$ 6,52 R$ 6,521,00000000SINAPI

R$ 6,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 7,760,32800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 10,030,32800000SINAPI

R$ 17,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,31

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 17,89

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 6,42

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,40

VALOR COM BDI: R$ 29,71

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,73 R$ 0,370,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 0,380,10000000ORSE

R$ 0,75TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,22 R$ 1,820,10000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 1,370,10000000ORSE

R$ 3,19TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 R$ 553,72 R$ 2,770,00500000ORSE

R$ 2,77TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 6,71

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,87

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,84

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,49

VALOR COM BDI: R$ 8,20

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 22,986,00000000ORSE

R$ 22,98TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem
transporte)

m3 R$ 118,68 R$ 111,920,94300000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg R$ 0,79 R$ 201,45255,00000000ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 R$ 134,66 R$ 28,140,20900000ORSE

I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 R$ 135,37 R$ 84,880,62700000ORSE

R$ 426,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 81,966,00000000ORSE

R$ 81,96TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 531,33

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 487,89

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 43,44

VALOR BDI (22.23%): R$ 118,11

VALOR COM BDI: R$ 649,44

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m3 R$ 446,23 R$ 446,231,00000000ORSE

I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40
m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m3 R$ 47,81 R$ 47,811,00000000ORSE

R$ 494,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da
superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento

m3 R$ 48,07 R$ 48,071,00000000ORSE

R$ 48,07TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 542,11

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 521,70

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 20,41

VALOR BDI (22.23%): R$ 120,51

VALOR COM BDI: R$ 662,62

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
TRIPOLAR, 10 - 50 A

UN R$ 53,68 R$ 53,681,00000000SINAPI

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6

UN R$ 1,98 R$ 5,943,00000000SINAPI

R$ 59,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 13,430,56770000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 17,370,56770000SINAPI

R$ 30,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 90,42

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 79,30

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 11,12

VALOR BDI (22.23%): R$ 20,10

VALOR COM BDI: R$ 110,52

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,20 R$ 1,201,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,85 R$ 0,851,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,67TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 21,03 R$ 21,031,00000000SINAPI

R$ 21,03TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,90 R$ 0,901,00000000SINAPI

R$ 0,90TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 30,60

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,97

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 11,63

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,80

VALOR COM BDI: R$ 37,40

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M R$ 7,70 R$ 7,831,01700000SINAPI

R$ 7,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 4,660,19700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 6,020,19700000SINAPI

R$ 10,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,51

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,65

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,86

VALOR BDI (22.23%): R$ 4,11

VALOR COM BDI: R$ 22,62

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,06 R$ 1,061,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,99TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 19,07 R$ 19,071,00000000SINAPI

R$ 19,07TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,39 R$ 0,391,00000000SINAPI

R$ 0,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,45

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 17,13

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,32

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,10

VALOR COM BDI: R$ 33,55

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 140,23 R$ 140,231,00000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 252,08 R$ 252,081,00000000SINAPI

00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 2,29 R$ 2,291,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

R$ 394,61TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES R$ 20.389,69 R$ 20.389,691,00000000SINAPI

R$ 20.389,69TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES R$ 259,15 R$ 259,151,00000000SINAPI

R$ 259,15TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21.043,45

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 12.548,13

VALOR ENCARGOS (69.90%): R$ 8.495,32

VALOR BDI (22.23%): R$ 4.677,96

VALOR COM BDI: R$ 25.721,41

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 89,163,95600000SINAPI

R$ 89,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 89,16

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 59,81

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 29,35

VALOR BDI (22.23%): R$ 19,82

VALOR COM BDI: R$ 108,98

90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 56,52 R$ 1,880,03330000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 135,20 R$ 3,730,02760000SINAPI

R$ 5,61TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 1,370,06090000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 1,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,98

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,90

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 1,08

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,55

VALOR COM BDI: R$ 8,53

S08624 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h R$ 3,90 R$ 1,370,35000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 0,960,25000000ORSE

R$ 2,33TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un R$ 0,90 R$ 0,450,50000000ORSE

I43651S Massa acrilica para superficies internas e externas kg R$ 4,78 R$ 7,411,55000000ORSE

R$ 7,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04783S Pintor (horista) h R$ 18,22 R$ 6,380,35000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 3,420,25000000ORSE

R$ 9,80TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 19,99

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,80

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 5,19

VALOR BDI (22.23%): R$ 4,44

VALOR COM BDI: R$ 24,43

S10555 Encargos Complementares - Armador (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I10585 Arco de serra un R$ 19,90 R$ 0,000,00020000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,80 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 17,55 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 13,50 R$ 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 175,00 R$ 0,790,00450000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 190,35 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,15 R$ 0,030,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,35 R$ 0,010,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

I10586 Torquesa un R$ 36,90 R$ 0,010,00020000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,65TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: R$ 3,65

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3,65

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,81

VALOR COM BDI: R$ 4,46

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,80 R$ 0,050,00070000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 17,55 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 13,50 R$ 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 175,00 R$ 0,790,00450000ORSE

I10579 Chave de fenda chata 30 cm un R$ 26,89 R$ 0,010,00020000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 190,35 R$ 0,290,00150000ORSE

I10578 Formão grande un R$ 15,15 R$ 0,000,00020000ORSE

I11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un R$ 246,00 R$ 0,020,00010000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,15 R$ 0,030,00230000ORSE

I11244 Martelo com unha un R$ 48,95 R$ 0,010,00020000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,35 R$ 0,000,00070000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

I11249 Serra circular eletrica portatil un R$ 518,00 R$ 0,050,00010000ORSE

I10577 Serrote 40cm un R$ 29,90 R$ 0,000,00010000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,72TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: R$ 3,72

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3,72

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,83

VALOR COM BDI: R$ 4,55
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,80 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 17,55 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 13,50 R$ 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 175,00 R$ 0,790,00450000ORSE

I04722 Colher de pedreiro un R$ 18,80 R$ 0,010,00040000ORSE

I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un R$ 10,80 R$ 0,010,00050000ORSE

I11245 Desempoladeira de madeira 12x22 un R$ 11,60 R$ 0,010,00070000ORSE

I11246 Escala métrica de bambú Un R$ 10,22 R$ 0,010,00070000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 190,35 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,15 R$ 0,030,00230000ORSE

I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo un R$ 13,52 R$ 0,000,00020000ORSE

I11265 Martelo de borracha com cabo un R$ 18,75 R$ 0,010,00040000ORSE

I11243 Martelo sem unha un R$ 28,00 R$ 0,000,00010000ORSE

I10789 Nível de bolha de madeira un R$ 15,40 R$ 0,000,00020000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,35 R$ 0,010,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

I10790 Prumo de face un R$ 25,95 R$ 0,000,00010000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un R$ 40,80 R$ 0,010,00020000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

I11247 Serra mármore un R$ 327,80 R$ 0,030,00010000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,73TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: R$ 3,73

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3,73

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,83

VALOR COM BDI: R$ 4,56

S10553 Encargos Complementares - Pintor (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,80 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 17,55 R$ 0,000,00020000ORSE
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 13,50 R$ 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 175,00 R$ 0,790,00450000ORSE

I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un R$ 10,80 R$ 0,010,00050000ORSE

I11252 Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un R$ 269,00 R$ 0,030,00010000ORSE

I04725 Espátula un R$ 19,78 R$ 0,010,00040000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 190,35 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,15 R$ 0,030,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,35 R$ 0,010,00080000ORSE

I11251 Pincel de seda 2" un R$ 26,90 R$ 0,120,00450000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I11250 Rolo lã de carneiro 20cm un R$ 17,50 R$ 0,040,00230000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

I10583 Trincha 3" un R$ 11,98 R$ 0,050,00450000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,90TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: R$ 3,90

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3,90

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,87

VALOR COM BDI: R$ 4,77

S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I10585 Arco de serra un R$ 19,90 R$ 0,000,00020000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,80 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 17,55 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 13,50 R$ 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 175,00 R$ 0,790,00450000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 190,35 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,15 R$ 0,030,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,35 R$ 0,010,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

I10586 Torquesa un R$ 36,90 R$ 0,010,00020000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,65TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: R$ 3,65

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3,65

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,81

VALOR COM BDI: R$ 4,46

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,80 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 17,55 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 13,50 R$ 0,010,00060000ORSE

I02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un R$ 184,00 R$ 0,040,00020000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 175,00 R$ 0,790,00450000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 190,35 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,15 R$ 0,030,00230000ORSE

I04729 Marreta 1 kg com cabo un R$ 31,50 R$ 0,000,00010000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,35 R$ 0,010,00080000ORSE

I10788 Pá quadrada un R$ 36,90 R$ 0,010,00020000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

I04728 Talhadeira chata 10" un R$ 18,58 R$ 0,010,00030000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,420,09410000ORSE

R$ 3,83TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: R$ 3,83

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3,83

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,85

VALOR COM BDI: R$ 4,68

S10603 Encargos Complementares - Soldador (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I11272 Alicate Climpador ( cripador ) un R$ 102,60 R$ 0,010,00010000ORSE

I11275 Alicate de pressão 11" un R$ 62,08 R$ 0,010,00020000ORSE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

I11277 Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z
Gedore

un R$ 110,32 R$ 0,020,00020000ORSE

I11276 Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e
qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço
laminadao. Corpo em chapa dobrada  extra-reforçada e rebites de
aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

un R$ 68,31 R$ 0,010,00020000ORSE

I11278 Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un R$ 37,60 R$ 0,010,00020000ORSE

I11279 Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101
Tramontina ou similar

un R$ 88,71 R$ 0,020,00020000ORSE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I11281 Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un R$ 357,49 R$ 0,290,00080000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,80 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 17,55 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 13,50 R$ 0,010,00060000ORSE

I11284 Cavalete de ferro nº 1 un R$ 120,72 R$ 0,020,00020000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 175,00 R$ 0,790,00450000ORSE

I11280 Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un R$ 60,50 R$ 0,010,00020000ORSE

I11282 Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref.
G1000kB2 Black e Decker

un R$ 362,00 R$ 0,070,00020000ORSE

I11273 Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas,
35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack

un R$ 218,91 R$ 0,040,00020000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 190,35 R$ 0,290,00150000ORSE

I11285 Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI-
140ED

un R$ 839,00 R$ 0,080,00010000ORSE

I11274 Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un R$ 18,78 R$ 0,010,00030000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,15 R$ 0,030,00230000ORSE

I11286 Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un R$ 398,66 R$ 0,120,00030000ORSE

I11270 Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un R$ 28,65 R$ 0,010,00030000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,35 R$ 0,010,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

I11283 Selador horizontal para fita de aço 1" un R$ 483,81 R$ 0,050,00010000ORSE

I11271 Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un R$ 29,21 R$ 0,000,00010000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 4,42TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: R$ 4,42

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,42

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,98

VALOR COM BDI: R$ 5,40
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 11,493,00000000ORSE

R$ 11,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 40,983,00000000ORSE

R$ 40,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 52,47

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 30,75

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 21,72

VALOR BDI (22.23%): R$ 11,66

VALOR COM BDI: R$ 64,13

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,52 R$ 1,510,05300000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 29,80 R$ 0,380,01300000SINAPI

R$ 1,89TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,18 R$ 0,170,01670000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,16 R$ 6,750,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 21,25 R$ 0,550,02600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 25,74 R$ 1,360,05300000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,90 R$ 2,130,54700000SINAPI

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 18,50 R$ 20,971,13400000SINAPI

R$ 31,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,17 R$ 11,050,47700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,86 R$ 30,311,08800000SINAPI

R$ 41,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 75,18

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 59,59

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 15,59

VALOR BDI (22.23%): R$ 16,71

VALOR COM BDI: R$ 91,89

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

S00115 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h R$ 3,72 R$ 4,961,33300000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 5,751,50000000ORSE

R$ 10,71TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d
= 2,11 mm (0,026 kg/m)

kg R$ 26,90 R$ 4,040,15000000ORSE

I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 R$ 40,08 R$ 23,410,58400000ORSE

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base
oleosaemulsionada em agua

l R$ 8,58 R$ 0,170,02000000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim,
louro)

m R$ 6,75 R$ 20,703,06700000ORSE

I05068S Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg R$ 17,04 R$ 0,430,02500000ORSE

I05069S Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg R$ 17,37 R$ 1,740,10000000ORSE

I04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao -
bruta

m R$ 6,02 R$ 16,392,72200000ORSE

I06193S Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em
macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta

m R$ 20,49 R$ 6,270,30600000ORSE

R$ 73,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h R$ 18,22 R$ 24,291,33300000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 20,491,50000000ORSE

R$ 44,78TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 128,64

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 104,91

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 23,73

VALOR BDI (22.23%): R$ 28,60

VALOR COM BDI: R$ 157,24

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,91 R$ 22,911,00000000SINAPI

R$ 22,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,32 R$ 0,321,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.
AF_03/2016

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

R$ 0,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,12

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 8,18

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,18

VALOR COM BDI: R$ 28,48

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,91 R$ 22,911,00000000SINAPI

R$ 22,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,32 R$ 0,321,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.
AF_03/2016

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,30 R$ 0,301,00000000SINAPI

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016

H R$ 0,70 R$ 0,701,00000000SINAPI

R$ 1,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 16,12

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 8,18

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,40

VALOR COM BDI: R$ 29,70

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 5.036,03 R$ 0,320,00006400SINAPI

R$ 0,32TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,32

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,32

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,07

VALOR COM BDI: R$ 0,39

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 5.036,03 R$ 0,070,00001480SINAPI

R$ 0,07TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,07

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,07

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,02

VALOR COM BDI: R$ 0,09

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 5.036,03 R$ 0,300,00006000SINAPI

R$ 0,30TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,30

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,07

VALOR COM BDI: R$ 0,37

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,90 R$ 0,700,78000000SINAPI

R$ 0,70TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,70

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,70

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,16

VALOR COM BDI: R$ 0,86

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI
DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 30,58 R$ 30,581,00000000SINAPI

R$ 30,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H R$ 96,78 R$ 96,781,00000000SINAPI

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H R$ 13,79 R$ 13,791,00000000SINAPI

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - JUROS. AF_03/2016

H R$ 34,11 R$ 34,111,00000000SINAPI

R$ 144,68TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 175,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 163,02

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 12,24

VALOR BDI (22.23%): R$ 38,96

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR COM BDI: R$ 214,22

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP
DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 30,58 R$ 30,581,00000000SINAPI

R$ 30,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H R$ 96,78 R$ 96,781,00000000SINAPI

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H R$ 13,79 R$ 13,791,00000000SINAPI

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - JUROS. AF_03/2016

H R$ 34,11 R$ 34,111,00000000SINAPI

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H R$ 155,57 R$ 155,571,00000000SINAPI

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H R$ 11,70 R$ 11,701,00000000SINAPI

R$ 311,95TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 342,53

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 330,29

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 12,24

VALOR BDI (22.23%): R$ 76,14

VALOR COM BDI: R$ 418,67

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -
DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260
KW, TRACAO  6 X 6

UN R$ 2.419.548,54 R$ 96,780,00004000SINAPI

R$ 96,78TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 96,78

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 96,78

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 21,51

VALOR COM BDI: R$ 118,29

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260
KW, TRACAO  6 X 6

UN R$ 2.419.548,54 R$ 13,790,00000570SINAPI

R$ 13,79TOTAL Equipamento:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 13,79

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,79

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,07

VALOR COM BDI: R$ 16,86

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260
KW, TRACAO  6 X 6

UN R$ 2.419.548,54 R$ 34,110,00001410SINAPI

R$ 34,11TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 34,11

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 34,11

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 7,58

VALOR COM BDI: R$ 41,69

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -
MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260
KW, TRACAO  6 X 6

UN R$ 2.419.548,54 R$ 155,570,00006430SINAPI

R$ 155,57TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 155,57

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 155,57

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 34,58

VALOR COM BDI: R$ 190,15

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,90 R$ 11,7013,00000000SINAPI

R$ 11,70TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 11,70

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,70

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,60

VALOR COM BDI: R$ 14,30

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 37,47 R$ 37,471,00000000SINAPI

R$ 37,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 29,10 R$ 29,101,00000000SINAPI

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_08/2015

H R$ 4,35 R$ 4,351,00000000SINAPI

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H R$ 10,81 R$ 10,811,00000000SINAPI

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 49,76 R$ 49,761,00000000SINAPI

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 152,76 R$ 152,761,00000000SINAPI

R$ 246,78TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 284,25

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 268,36

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 15,89

VALOR BDI (22.23%): R$ 63,19

VALOR COM BDI: R$ 347,44

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 624.324,30 R$ 21,410,00003430SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 139.625,00 R$ 7,690,00005510SINAPI

R$ 29,10TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 29,10

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 29,10

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,47

VALOR COM BDI: R$ 35,57

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 624.324,30 R$ 3,550,00000570SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 139.625,00 R$ 0,800,00000580SINAPI

R$ 4,35TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,35

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,35

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,97

VALOR COM BDI: R$ 5,32

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 624.324,30 R$ 8,800,00001410SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 139.625,00 R$ 2,010,00001440SINAPI

R$ 10,81TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 10,81

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 10,81

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,40

VALOR COM BDI: R$ 13,21

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 624.324,30 R$ 40,140,00006430SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 139.625,00 R$ 9,620,00006890SINAPI

R$ 49,76TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 49,76

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 49,76

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 11,06

VALOR COM BDI: R$ 60,82

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,78 R$ 152,7626,43000000SINAPI

R$ 152,76TOTAL Material:

VALOR: R$ 152,76

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 152,76

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 33,96

VALOR COM BDI: R$ 186,72

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR

UN R$ 102,14 R$ 102,141,00000000SINAPI

R$ 102,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 9,180,38820000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 11,870,38820000SINAPI

R$ 21,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 123,19

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 115,60

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,59

VALOR BDI (22.23%): R$ 27,39

VALOR COM BDI: R$ 150,58

92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI R$ 175,26 R$ 27,510,15700000SINAPI

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP R$ 342,53 R$ 38,800,11330000SINAPI

R$ 66,31TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN R$ 2,52 R$ 30,2412,00000000SINAPI

R$ 30,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,19 R$ 59,202,55300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 32,451,44000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 91,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 188,20

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 152,95

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 35,25

VALOR BDI (22.23%): R$ 41,84

VALOR COM BDI: R$ 230,04

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 14,63 R$ 14,631,00000000SINAPI

R$ 14,63TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,39

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,59

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,80

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,20

VALOR COM BDI: R$ 28,59

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN R$ 2,61 R$ 2,611,00000000SINAPI

R$ 2,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,67 R$ 5,180,21900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,60 R$ 6,700,21900000SINAPI

R$ 11,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 14,49

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 10,20

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,29

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,22

VALOR COM BDI: R$ 17,71

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento
(m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h R$ 3,65 R$ 0,660,18000000ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h R$ 3,72 R$ 1,340,36000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,73 R$ 1,340,36000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 6,201,62000000ORSE

R$ 9,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h R$ 18,22 R$ 3,280,18000000ORSE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h R$ 18,22 R$ 6,560,36000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,22 R$ 6,560,36000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 22,131,62000000ORSE

R$ 38,53TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 48,07

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 27,66

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 20,41

VALOR BDI (22.23%): R$ 10,69

VALOR COM BDI: R$ 58,76

87548 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 10,680,37890000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 4,260,18940000SINAPI

R$ 14,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 706,73 R$ 13,710,01940000SINAPI

R$ 13,71TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,65

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 21,73

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 6,92

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,37

VALOR COM BDI: R$ 35,02

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H R$ 15,50 R$ 15,501,00000000SINAPI

R$ 15,50TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA
METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,19

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,86

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 8,33

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,16

VALOR COM BDI: R$ 28,35

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H R$ 26,26 R$ 26,261,00000000SINAPI

R$ 26,26TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 33,90

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 19,90

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 14,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 7,54

VALOR COM BDI: R$ 41,44

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK
(HORISTA)

H R$ 29,43 R$ 29,431,00000000SINAPI

R$ 29,43TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE
MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,55 R$ 0,551,00000000SINAPI

R$ 0,55TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 37,47

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 21,58

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 15,89

VALOR BDI (22.23%): R$ 8,33

VALOR COM BDI: R$ 45,80

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 15,14 R$ 15,141,00000000SINAPI

R$ 15,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,14 R$ 0,141,00000000SINAPI

R$ 0,14TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,77

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,66

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 8,11

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,06

VALOR COM BDI: R$ 27,83

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H R$ 19,07 R$ 19,071,00000000SINAPI

R$ 19,07TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,25 R$ 0,251,00000000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 26,81

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 16,56

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,25

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,96

VALOR COM BDI: R$ 32,77

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H R$ 15,14 R$ 15,141,00000000SINAPI

R$ 15,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,28 R$ 0,281,00000000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,91

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,73

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 8,18

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,09

VALOR COM BDI: R$ 28,00

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) H R$ 22,67 R$ 22,671,00000000SINAPI

R$ 22,67TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,42 R$ 0,421,00000000SINAPI

R$ 0,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 30,58

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,34

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 12,24

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,80

VALOR COM BDI: R$ 37,38

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 20,65 R$ 20,651,00000000SINAPI

R$ 20,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,27 R$ 0,271,00000000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,41

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 17,31

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 11,10

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,32

VALOR COM BDI: R$ 34,73

103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3 R$ 80,02 R$ 72,700,90860000SINAPI

R$ 72,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 62,502,21580000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 69,923,10210000SINAPI

R$ 132,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 694,07 R$ 306,220,44120000SINAPI

R$ 306,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 511,34

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 437,31

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 74,03

VALOR BDI (22.23%): R$ 113,67

VALOR COM BDI: R$ 625,01

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 19,07 R$ 19,071,00000000SINAPI

R$ 19,07TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,46 R$ 0,461,00000000SINAPI

R$ 0,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,21

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 17,85

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,36

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,27

VALOR COM BDI: R$ 34,48

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,52 R$ 29,661,04010000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 29,80 R$ 23,050,77360000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 8,8618,09170000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,27 R$ 8,426,63500000SINAPI

R$ 69,99TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

M2 R$ 59,03 R$ 175,852,97900000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,18 R$ 1,220,12000000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 23,09 R$ 14,880,64450000SINAPI

R$ 191,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,17 R$ 42,021,81370000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,00 R$ 244,849,06850000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 902,5231,99300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 721,1231,99300000SINAPI

R$ 1.910,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 15,37 R$ 655,4742,64630000SINAPI

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 499,91 R$ 599,891,20000000SINAPI

R$ 1.255,36TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3.427,80

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2.608,07

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 819,73

VALOR BDI (22.23%): R$ 762,00

VALOR COM BDI: R$ 4.189,80

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,73 R$ 1,731,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,97 R$ 1,971,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 10,32TOTAL Encargos Complementares:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 20,05 R$ 20,051,00000000SINAPI

R$ 20,05TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,34 R$ 0,341,00000000SINAPI

R$ 0,34TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 30,71

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 19,90

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,81

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,83

VALOR COM BDI: R$ 37,54

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L R$ 24,40 R$ 7,940,32570000SINAPI

R$ 7,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 13,900,45290000SINAPI

R$ 13,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,84

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 16,95

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 4,89

VALOR BDI (22.23%): R$ 4,86

VALOR COM BDI: R$ 26,70

104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L R$ 16,54 R$ 4,420,26780000SINAPI

R$ 4,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,71 R$ 5,000,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 1,220,05440000SINAPI

R$ 6,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,64

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,48

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,16

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,37

VALOR COM BDI: R$ 13,01

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 29,34 R$ 1,950,06660000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 36,00 R$ 2,580,07180000SINAPI

R$ 4,53TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 89,00 R$ 97,901,10000000SINAPI

R$ 97,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 57,032,02190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 68,363,03290000SINAPI

R$ 125,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 227,82

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 182,83

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 44,99

VALOR BDI (22.23%): R$ 50,64

VALOR COM BDI: R$ 278,46

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 29,34 R$ 1,950,06660000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 36,00 R$ 2,580,07180000SINAPI

R$ 4,53TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 98,28 R$ 108,101,10000000SINAPI

R$ 108,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 70,352,49380000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,54 R$ 84,313,74070000SINAPI

R$ 154,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 267,29

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 212,15

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 55,14

VALOR BDI (22.23%): R$ 59,42

VALOR COM BDI: R$ 326,71

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90664 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E
REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA,
COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E
MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 6,90 R$ 6,901,00000000SINAPI

90665 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E
REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA,
COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E
MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023

H R$ 1,83 R$ 1,831,00000000SINAPI

R$ 8,73TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 8,73

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,73

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,94

VALOR COM BDI: R$ 10,67

90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90664 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E
REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA,
COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E
MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 6,90 R$ 6,901,00000000SINAPI

90665 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E
REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA,
COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E
MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023

H R$ 1,83 R$ 1,831,00000000SINAPI

90666 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E
REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA,
COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E
MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 9,06 R$ 9,061,00000000SINAPI

90667 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E
REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA,
COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E
MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 14,46 R$ 14,461,00000000SINAPI

R$ 32,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,25

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 32,25

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 7,17

VALOR COM BDI: R$ 39,42

90664 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO
EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
*20* CV

UN R$ 128.670,69 R$ 6,850,00005330SINAPI

00039828 PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E
REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA,
COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR

UN R$ 758,14 R$ 0,050,00007000SINAPI

R$ 6,90TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 6,90

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,90

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,53

VALOR COM BDI: R$ 8,43

90665 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO
EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
*20* CV

UN R$ 128.670,69 R$ 1,830,00001430SINAPI

R$ 1,83TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,83

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,83

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,41

VALOR COM BDI: R$ 2,24

90666 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO
EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
*20* CV

UN R$ 128.670,69 R$ 9,000,00007000SINAPI

00039828 PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E
REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA,
COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR

UN R$ 758,14 R$ 0,060,00008000SINAPI

R$ 9,06TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 9,06

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 9,06

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 2,01

VALOR COM BDI: R$ 11,07

90667 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,78 R$ 14,462,50239000SINAPI

R$ 14,46TOTAL Material:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 14,46

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,46

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,21

VALOR COM BDI: R$ 17,67

S02288 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h R$ 3,90 R$ 1,560,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 0,770,20000000ORSE

R$ 2,33TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07356S Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco l R$ 27,99 R$ 5,040,18000000ORSE

R$ 5,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04783S Pintor (horista) h R$ 18,22 R$ 7,290,40000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 2,730,20000000ORSE

R$ 10,02TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 17,39

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 12,08

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 5,31

VALOR BDI (22.23%): R$ 3,87

VALOR COM BDI: R$ 21,26

S03759 Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão,
aplicado com rolo e pincel - R1 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h R$ 3,90 R$ 2,340,60000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 1,150,30000000ORSE

R$ 3,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I05330S Diluente epoxi l R$ 58,72 R$ 1,170,02000000ORSE

I02224 Esmalte epóxi l R$ 124,78 R$ 29,950,24000000ORSE

R$ 31,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04783S Pintor (horista) h R$ 18,22 R$ 10,930,60000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 4,100,30000000ORSE

R$ 15,03TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 49,64

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 41,68

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,96

VALOR BDI (22.23%): R$ 11,03

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR COM BDI: R$ 60,67

S03738 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h R$ 3,90 R$ 1,170,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 0,570,15000000ORSE

R$ 1,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03768S Lixa em folha para ferro, numero 150 un R$ 2,68 R$ 0,800,30000000ORSE

I02223 Tinta fundo epóxi l R$ 124,40 R$ 11,200,09000000ORSE

R$ 12,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04783S Pintor (horista) h R$ 18,22 R$ 5,470,30000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 2,050,15000000ORSE

R$ 7,52TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 21,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 17,27

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 3,99

VALOR BDI (22.23%): R$ 4,73

VALOR COM BDI: R$ 25,99

S02295 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02
demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S08624 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa
acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

m2 R$ 19,99 R$ 19,991,00000000ORSE

S02288 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

m2 R$ 17,39 R$ 17,391,00000000ORSE

S02282 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de
líquido selador acrílico

m2 R$ 8,02 R$ 8,021,00000000ORSE

R$ 45,40TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 45,40

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 32,24

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 13,16

VALOR BDI (22.23%): R$ 10,09

VALOR COM BDI: R$ 55,49

S02282 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h R$ 3,90 R$ 0,780,20000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 0,380,10000000ORSE

R$ 1,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

19/07/2024



DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

I01332 Líquido selador acrílico l R$ 7,00 R$ 1,400,20000000ORSE

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un R$ 0,90 R$ 0,450,50000000ORSE

R$ 1,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04783S Pintor (horista) h R$ 18,22 R$ 3,640,20000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 1,370,10000000ORSE

R$ 5,01TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 8,02

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,36

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 2,66

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,78

VALOR COM BDI: R$ 9,80

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,81 R$ 26,811,00000000SINAPI

R$ 26,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 23,50 R$ 23,501,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H R$ 6,21 R$ 6,211,00000000SINAPI

R$ 29,71TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 56,52

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 46,27

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,25

VALOR BDI (22.23%): R$ 12,56

VALOR COM BDI: R$ 69,08

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,81 R$ 26,811,00000000SINAPI

R$ 26,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 23,50 R$ 23,501,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H R$ 6,21 R$ 6,211,00000000SINAPI

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 29,38 R$ 29,381,00000000SINAPI

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 49,30 R$ 49,301,00000000SINAPI

R$ 108,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 135,20

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 124,95

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,25

VALOR BDI (22.23%): R$ 30,05

VALOR COM BDI: R$ 165,25

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 419.817,04 R$ 23,500,00005600SINAPI

R$ 23,50TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 23,50

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 23,50

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,22

VALOR COM BDI: R$ 28,72

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 419.817,04 R$ 6,210,00001480SINAPI

R$ 6,21TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 6,21

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,21

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 1,38

VALOR COM BDI: R$ 7,59

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 419.817,04 R$ 29,380,00007000SINAPI

R$ 29,38TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 29,38

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 29,38

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,53

VALOR COM BDI: R$ 35,91

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,78 R$ 49,308,53000000SINAPI

R$ 49,30TOTAL Material:

VALOR: R$ 49,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 49,30

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 10,96

VALOR COM BDI: R$ 60,26

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,73 R$ 2,240,60000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,83 R$ 2,300,60000000ORSE

R$ 4,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,22 R$ 10,930,60000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,66 R$ 8,200,60000000ORSE

R$ 19,13TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco
cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x
0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m3 R$ 574,63 R$ 11,490,02000000ORSE

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

R$ 11,49TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 35,16

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,44

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,72

VALOR BDI (22.23%): R$ 7,82

VALOR COM BDI: R$ 42,98

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 28,41 R$ 28,411,00000000SINAPI

R$ 28,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,02 R$ 0,021,00000000SINAPI

R$ 0,11TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,52

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 17,42

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 11,10

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,34

VALOR COM BDI: R$ 34,86

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 28,41 R$ 28,411,00000000SINAPI

R$ 28,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,02 R$ 0,021,00000000SINAPI

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,06 R$ 0,061,00000000SINAPI

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 1,22 R$ 1,221,00000000SINAPI

R$ 1,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 29,80

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,70

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 11,10

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,62

VALOR COM BDI: R$ 36,42

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN R$ 1.376,78 R$ 0,090,00007200SINAPI

R$ 0,09TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,09

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,09

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,02

VALOR COM BDI: R$ 0,11

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN R$ 1.376,78 R$ 0,020,00001480SINAPI

R$ 0,02TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,02

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,02

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,00

VALOR COM BDI: R$ 0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN R$ 1.376,78 R$ 0,060,00005000SINAPI

R$ 0,06TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,06

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,06

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,01

VALOR COM BDI: R$ 0,07

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,90 R$ 1,221,36000000SINAPI

R$ 1,22TOTAL Especiais:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 1,22

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,22

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,27

VALOR COM BDI: R$ 1,49

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H R$ 19,07 R$ 19,071,00000000SINAPI

R$ 19,07TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,25 R$ 0,251,00000000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,00

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 17,75

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,25

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,22

VALOR COM BDI: R$ 34,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,33 R$ 1,331,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,61 R$ 0,611,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,56TOTAL Encargos Complementares:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 13,65 R$ 13,651,00000000SINAPI

R$ 13,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,54

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,12

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 7,42

VALOR BDI (22.23%): R$ 5,01

VALOR COM BDI: R$ 27,55

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H R$ 18,84 R$ 18,841,00000000SINAPI

R$ 18,84TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,25 R$ 0,251,00000000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,63

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 17,50

VALOR ENCARGOS (112.68%): R$ 10,13

VALOR BDI (22.23%): R$ 6,14

VALOR COM BDI: R$ 33,77

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,40 R$ 0,401,00000000SINAPI

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

R$ 0,49TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,49

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,49

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,11

VALOR COM BDI: R$ 0,60

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,40 R$ 0,401,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,32 R$ 0,321,00000000SINAPI

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,46 R$ 0,461,00000000SINAPI

R$ 1,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,27

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,27

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,28

VALOR COM BDI: R$ 1,55

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.202,60 R$ 0,400,00012800SINAPI

R$ 0,40TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,40

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,40

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,09

VALOR COM BDI: R$ 0,49

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.202,60 R$ 0,090,00002960SINAPI

R$ 0,09TOTAL Equipamento:

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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DATA :
BDI : 22,23%

112,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS -
MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 0,09

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,09

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,02

VALOR COM BDI: R$ 0,11

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.202,60 R$ 0,320,00010000SINAPI

R$ 0,32TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,32

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,32

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,07

VALOR COM BDI: R$ 0,39

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,90 R$ 0,460,52000000SINAPI

R$ 0,46TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,46

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,46

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (22.23%): R$ 0,10

VALOR COM BDI: R$ 0,56

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

22,23%

112,68%

69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

20,77% 20,77% ASINAPI Serviço R$ 128,41 R$ 504.714,223.930,49

M298504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 9,59% 30,36% ASINAPI Serviço R$ 21,12 R$ 233.089,1911.036,42

unS07645 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base
208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da
Conipost ou similar

9,24% 39,60% AORSE Serviço R$ 7.484,56 R$ 224.536,8030,00

UNCOMP.0005 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, corpo em alumínio, pintura eletrostática,
proteção contra corrosão, 450W,  6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU =
50.000h, ângulo do feixe = 120º.

7,30% 46,90% APRÓPRIA Serviço R$ 996,42 R$ 177.362,76178,00

m²COMP 00010 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,77 MM (12
BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

6,19% 53,09% BPRÓPRIA Serviço R$ 120,58 R$ 150.435,611.247,60

M2102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

5,53% 58,61% BSINAPI Serviço R$ 216,93 R$ 134.279,67619,00

mCOMP. 0009 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com grelha de ferro e fundo em concreto simples 30
Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 50 cm (LxH).

5,15% 63,77% BPRÓPRIA Serviço R$ 605,27 R$ 125.242,47206,92

M96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

3,18% 66,95% BSINAPI Serviço R$ 65,82 R$ 77.314,801.174,64

M91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,86% 69,81% BSINAPI Serviço R$ 18,96 R$ 69.557,983.668,67

M2102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

2,53% 72,34% BSINAPI Serviço R$ 29,41 R$ 61.385,432.087,23

MÊsCOMP 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS 2,11% 74,45% BPRÓPRIA Serviço R$ 5.130,79 R$ 51.307,9010,00

M295626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

1,91% 76,36% BSINAPI Serviço R$ 22,03 R$ 46.402,672.106,34

M91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,89% 78,24% BSINAPI Serviço R$ 11,89 R$ 45.865,563.857,49

mS03226 Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado
com tinta acrílica, 2 demãos

1,77% 80,01% CORSE Serviço R$ 239,64 R$ 42.895,56179,00

M89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1,76% 81,77% CSINAPI Serviço R$ 39,55 R$ 42.863,891.083,79

M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

1,64% 83,41% CSINAPI Serviço R$ 18,68 R$ 39.872,462.134,50

M294213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

1,60% 85,02% CSINAPI Serviço R$ 84,82 R$ 38.956,98459,29

M2100747 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE

1,39% 86,41% CSINAPI Serviço R$ 12,02 R$ 33.751,682.807,96

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

22,23%

112,68%

69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

1,15% 87,55% CSINAPI Serviço R$ 12,81 R$ 27.847,022.173,85

M292580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1,08% 88,63% CSINAPI Serviço R$ 56,92 R$ 26.142,79459,29

KG100377 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES
OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

1,07% 89,69% CSINAPI Serviço R$ 13,89 R$ 25.909,021.865,30

CJC1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE
AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA,
INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

1,03% 90,73% CSEINFRA Serviço R$ 5.011,82 R$ 25.059,105,00

M91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,81% 91,53% CSINAPI Serviço R$ 17,15 R$ 19.636,061.144,96

UNCOMP. 0003 Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto retangular 1900mm 0,77% 92,30% CPRÓPRIA Serviço R$ 311,71 R$ 18.702,6060,00

M294992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_08/2022

0,61% 92,92% CSINAPI Serviço R$ 92,05 R$ 14.883,56161,69

mS12412 Coluna metálica, em perfis UDC150x50x4,75, diagonais duplas, diversos usos ou composição
de pórticos vãos 20,01m a 30,0m,, largura 0,80m, PDmax. 7,00 , pintura 01 demão epoxi fundo
óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco

0,55% 93,46% CORSE Serviço R$ 700,79 R$ 13.244,9318,90

M396555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

0,52% 93,98% CSINAPI Serviço R$ 900,80 R$ 12.638,2214,03

M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,48% 94,46% CSINAPI Serviço R$ 385,49 R$ 11.564,7030,00

M288415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS. AF_03/2024

0,44% 94,90% CSINAPI Serviço R$ 5,95 R$ 10.710,121.800,02

UN101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS

0,41% 95,31% CSINAPI Serviço R$ 2.486,52 R$ 9.946,084,00

M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

0,40% 95,71% CSINAPI Serviço R$ 91,89 R$ 9.780,77106,44

M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

0,39% 96,10% CSINAPI Serviço R$ 32,48 R$ 9.574,78294,79

UN97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,38% 96,48% CSINAPI Serviço R$ 182,00 R$ 9.282,0051,00

m²COMP 00011 PORTÂO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. fornecimento e instalação.

0,36% 96,85% CPRÓPRIA Serviço R$ 259,85 R$ 8.837,5034,01

UNCOMP 0002 Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726 mm 0,34% 97,19% CPRÓPRIA Serviço R$ 69,37 R$ 8.324,40120,00

M102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

0,32% 97,51% CSINAPI Serviço R$ 12,81 R$ 7.811,03609,76

M91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,31% 97,83% CSINAPI Serviço R$ 8,45 R$ 7.642,77904,47

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

0,31% 98,13% CSINAPI Serviço R$ 91,89 R$ 7.415,5280,70

UNCOMP 0004 Fornecimento e instalação de abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm 0,25% 98,38% CPRÓPRIA Serviço R$ 101,93 R$ 6.115,8060,00

UN96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

0,25% 98,63% CSINAPI Serviço R$ 150,58 R$ 6.023,2040,00

UN89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,24% 98,87% CSINAPI Serviço R$ 44,28 R$ 5.756,40130,00

UNCOMP 0007 Mureta de alvenaria 1,50 x 2,00m para quadro de medição de energia. 0,22% 99,09% CPRÓPRIA Serviço R$ 1.332,67 R$ 5.330,684,00

M104800 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

0,15% 99,24% CSINAPI Serviço R$ 11,88 R$ 3.676,86309,50

UN104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,14% 99,38% CSINAPI Serviço R$ 25,09 R$ 3.387,15135,00

M89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,11% 99,49% CSINAPI Serviço R$ 56,96 R$ 2.681,6847,08

UN101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,09% 99,58% CSINAPI Serviço R$ 449,33 R$ 2.246,655,00

M3104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,06% 99,64% CSINAPI Serviço R$ 255,83 R$ 1.419,865,55

UN97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,05% 99,69% CSINAPI Serviço R$ 259,18 R$ 1.295,905,00

M93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,05% 99,74% CSINAPI Serviço R$ 33,32 R$ 1.188,5235,67

UN101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,04% 99,78% CSINAPI Serviço R$ 176,41 R$ 882,055,00

UNCOMP.0008 Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia - fornecimento
e instalação

0,04% 99,81% CPRÓPRIA Serviço R$ 213,27 R$ 853,084,00

UN97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25
MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

0,03% 99,85% CSINAPI Serviço R$ 195,04 R$ 780,164,00

UN95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 0,03% 99,88% CSINAPI Serviço R$ 184,12 R$ 736,484,00

UN89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,02% 99,90% CSINAPI Serviço R$ 21,70 R$ 542,5025,00

UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,02% 99,91% CSINAPI Serviço R$ 15,29 R$ 397,5426,00

UN89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,02% 99,93% CSINAPI Serviço R$ 20,51 R$ 389,6919,00

UN89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 11,92 R$ 357,6030,00

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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M91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01% 99,96% CSINAPI Serviço R$ 5,74 R$ 354,2261,71

UN89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 11,32 R$ 339,6030,00

UNCOMP 0006 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,01% 99,99% CPRÓPRIA Serviço R$ 13,20 R$ 316,8024,00

M89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 28,85 R$ 86,553,00

UN94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 65,64 R$ 65,641,00

UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 15,29 R$ 61,164,00

M91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 29,71 R$ 59,422,00

UN89370 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 18,08 R$ 36,162,00

unI02260 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar 0,00% 100,00% CORSE Material R$ 2,60 R$ 15,606,00

R$ 2.430.185,55

R$ 0,02Outros

Valor total do Orçamento R$ 2.430.185,57

Subtotal até 100,00%%

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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unI07114 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base
208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da
Conipost ou similar

8,75% 7,16% AORSE Material R$ 5.796,00 R$ 173.880,0030,00

M300004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 7,30% 13,13% ASINAPI Material R$ 85,58 R$ 145.110,591.695,61

M200003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO 7,13% 18,96% ASINAPI Material R$ 12,85 R$ 141.818,0011.036,42

UNINS-
96963584

Refletor modular de Led linear para campo de futebol, corpo em alumínio, pintura eletrostática,
proteção contra corrosão, 450W, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 110 lm/W, VU =
50.000h, ângulo do feixe = 120º.

6,81% 24,54% APRÓPRIA Material R$ 760,93 R$ 135.445,54178,00

M200004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

6,67% 29,99% ASINAPI Material R$ 10,84 R$ 132.527,5512.225,79

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 3,98% 33,25% ASINAPI Encargos R$ 4,64 R$ 79.204,2017.069,87

H00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) 3,89% 36,43% ASINAPI Mão de Obra R$ 13,65 R$ 77.409,715.671,04

M200007158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12
BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

3,57% 39,35% ASINAPI Material R$ 36,58 R$ 70.935,661.939,19

M00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 3,10% 41,89% ASINAPI Material R$ 49,59 R$ 61.569,061.241,56

UN00011244 GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM 3,07% 44,40% ASINAPI Material R$ 294,99 R$ 61.039,33206,92

H00004783 PINTOR (HORISTA) 2,55% 46,48% ASINAPI Mão de Obra R$ 20,05 R$ 50.613,962.524,39

M00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA
DNIT 093/2006 - E.M)

2,32% 48,38% ASINAPI Material R$ 11,72 R$ 46.203,543.942,28

M00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10
MM2

2,10% 50,10% BSINAPI Material R$ 9,14 R$ 41.693,254.561,62

MES00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 2,07% 51,79% BSINAPI Mão de Obra R$ 20.389,69 R$ 41.189,352,02

L00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 1,84% 53,30% BSINAPI Material R$ 39,66 R$ 36.564,74921,96

H00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) 1,81% 54,77% BSINAPI Mão de Obra R$ 19,07 R$ 35.895,951.882,33

M00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO
*5,10* KG/M (NBR 5580)

1,55% 56,05% BSINAPI Material R$ 77,51 R$ 30.900,34398,66

M00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6
MM2

1,35% 57,15% BSINAPI Material R$ 5,58 R$ 26.763,934.796,40

M00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

1,32% 58,23% BSINAPI Material R$ 46,27 R$ 26.289,87568,18

L00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 1,27% 59,27% BSINAPI Material R$ 26,60 R$ 25.262,10949,70

M200007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

1,22% 60,27% BSINAPI Material R$ 45,45 R$ 24.339,94535,53

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65728-000.
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br
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UN00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

1,22% 61,27% BSINAPI Equipamento R$ 419.817,04 R$ 24.274,240,057820998175
12

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,15% 62,21% BSINAPI Encargos R$ 1,34 R$ 22.873,6317.069,87

H00002436 ELETRICISTA (HORISTA) 1,13% 63,13% BSINAPI Mão de Obra R$ 21,03 R$ 22.434,471.066,78

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 0,96% 63,91% BSINAPI Mão de Obra R$ 19,07 R$ 18.994,17996,02

CJI1138 TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,
DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO
100% NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO

0,95% 64,69% BSEINFRA Material R$ 3.763,61 R$ 18.818,055,00

L00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 0,93% 65,45% BSINAPI Material R$ 33,98 R$ 18.558,12546,15

H00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) 0,89% 66,18% BSINAPI Mão de Obra R$ 14,39 R$ 17.780,251.235,60

KG00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200
MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

0,87% 66,89% BSINAPI Material R$ 8,66 R$ 17.234,301.990,10

H00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 0,76% 67,51% BSINAPI Mão de Obra R$ 14,39 R$ 15.029,131.044,41

H00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) 0,69% 68,07% BSINAPI Mão de Obra R$ 19,07 R$ 13.660,34716,33

KG00040598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L
= 50 MM (5,07 KG/M)

0,62% 68,58% BSINAPI Material R$ 8,45 R$ 12.404,521.467,99

UNINS-
19326141

Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm 0,61% 69,09% BPRÓPRIA Material R$ 203,59 R$ 12.215,4060,00

KG00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026
KG/M)

0,60% 69,58% BSINAPI Material R$ 17,66 R$ 11.935,42675,84

H00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,55% 70,03% BSINAPI Mão de Obra R$ 19,07 R$ 10.998,01576,72

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,54% 70,47% BSINAPI Encargos R$ 0,63 R$ 10.754,0217.069,87

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,53% 70,91% BSINAPI Material R$ 0,84 R$ 10.518,5312.522,06

M00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,51% 71,33% BSINAPI Material R$ 9,00 R$ 10.234,991.137,22

UN00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,46% 71,70% BSINAPI Material R$ 21,82 R$ 9.185,25420,96

M00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 0,46% 72,08% BSINAPI Material R$ 7,70 R$ 9.155,581.189,04

L00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 0,43% 72,44% BSINAPI Material R$ 10,00 R$ 8.644,59864,46

hI06111S Servente de obras (horista) 0,42% 72,78% BORSE Mão de Obra R$ 13,66 R$ 8.432,50617,31

H00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,42% 73,13% BSINAPI Mão de Obra R$ 14,39 R$ 8.298,97576,72

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,38% 73,43% BSINAPI Material R$ 250,00 R$ 7.500,0030,00
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H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,37% 73,74% BSINAPI Encargos R$ 1,33 R$ 7.362,695.535,86

H00044503 JARDINEIRO (HORISTA) 0,32% 74,00% BSINAPI Mão de Obra R$ 14,63 R$ 6.350,19434,05

UN00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA
HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

0,32% 74,26% BSINAPI Material R$ 0,77 R$ 6.335,048.227,32

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 0,29% 74,50% BSINAPI Material R$ 5,78 R$ 5.823,111.007,46

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,28% 74,73% BSINAPI Encargos R$ 1,24 R$ 5.568,514.490,73

UNINS-
05865180

FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA TIPO PLANA - 726 MM 0,28% 74,95% BPRÓPRIA Material R$ 45,90 R$ 5.508,00120,00

UN00043429 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES
DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

0,27% 75,18% BSINAPI Material R$ 106,98 R$ 5.455,9851,00

hI04750S Pedreiro (horista) 0,27% 75,40% BORSE Mão de Obra R$ 18,22 R$ 5.421,70297,57

CJ00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

0,27% 75,62% BSINAPI Material R$ 2,81 R$ 5.356,011.906,05

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,25% 75,82% BSINAPI Encargos R$ 1,97 R$ 4.889,962.482,21

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 0,23% 76,01% BSINAPI Mão de Obra R$ 19,07 R$ 4.558,87239,06

UN00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

0,23% 76,20% BSINAPI Material R$ 102,14 R$ 4.494,1644,00

M00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4
MM2

0,22% 76,37% BSINAPI Material R$ 3,83 R$ 4.307,291.124,62

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,22% 76,55% BSINAPI Encargos R$ 1,73 R$ 4.294,232.482,21

UNINS-
65468010

Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm com parafusos e porcas 0,21% 76,72% BPRÓPRIA Material R$ 69,82 R$ 4.189,2060,00

M300001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP
= 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)

0,21% 76,89% BSINAPI Material R$ 619,99 R$ 4.079,576,58

M200007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

0,20% 77,06% BSINAPI Material R$ 22,99 R$ 4.020,58174,88

M00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,20% 77,22% BSINAPI Material R$ 18,50 R$ 3.993,14215,85

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,19% 77,37% BSINAPI Encargos R$ 0,82 R$ 3.682,404.490,73

L00005318 DILUENTE AGUARRAS 0,18% 77,52% BSINAPI Material R$ 22,00 R$ 3.607,67163,98

hI04783S Pintor (horista) 0,17% 77,66% BORSE Mão de Obra R$ 18,22 R$ 3.408,32187,06
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H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,17% 77,80% BSINAPI Encargos R$ 0,61 R$ 3.376,875.535,86

unI02657 Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm 0,17% 77,94% BORSE Material R$ 0,92 R$ 3.293,603.580,00

KG00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 0,16% 78,07% BSINAPI Material R$ 8,02 R$ 3.186,42397,31

hI02455 Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp 0,15% 78,19% BORSE Equipamento R$ 102,51 R$ 3.075,3030,00

H00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA 0,15% 78,32% BSINAPI Mão de Obra R$ 15,50 R$ 3.036,12195,88

KG00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 0,15% 78,44% BSINAPI Material R$ 24,00 R$ 3.033,42126,39

kgI01379S Cimento portland composto cp ii-32 0,15% 78,56% BORSE Material R$ 0,79 R$ 2.917,283.692,76

kgI00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm 0,13% 78,67% BORSE Material R$ 8,83 R$ 2.528,91286,40

kgI13114 Perfil Aço, UDC Simples 150 x 50 x 4,75(kg/m) - SAE 1008/1012 0,13% 78,77% BORSE Material R$ 8,66 R$ 2.487,84287,28

H00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,12% 78,87% BSINAPI Encargos R$ 1,20 R$ 2.429,062.024,22

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,12% 78,97% BSINAPI Material R$ 89,00 R$ 2.415,9427,15

UN00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,12% 79,07% BSINAPI Material R$ 18,56 R$ 2.412,80130,00

kgI05012 Barra chata de ferro 3" x 1/4" (3,80 kg/m) 0,11% 79,16% BORSE Material R$ 10,32 R$ 2.174,79210,74

unI00158 Almoço (Participação do empregador) 0,09% 79,23% BORSE Encargos R$ 14,00 R$ 1.804,83128,92

UN00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0,09% 79,30% BSINAPI Material R$ 4,36 R$ 1.722,20395,00

H00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,09% 79,37% BSINAPI Encargos R$ 0,85 R$ 1.720,592.024,22

UN00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

0,08% 79,44% BSINAPI Material R$ 333,23 R$ 1.666,155,00

M00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16
MM2

0,08% 79,51% BSINAPI Material R$ 14,56 R$ 1.643,83112,90

m3I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 0,08% 79,58% BORSE Material R$ 118,68 R$ 1.609,1713,56

m3I00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa 0,08% 79,64% BORSE Material R$ 446,23 R$ 1.597,503,58

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,08% 79,71% BSINAPI Material R$ 85,13 R$ 1.591,4318,69

UN00020088 CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,08% 79,77% BSINAPI Material R$ 11,67 R$ 1.575,45135,00

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) 0,08% 79,83% BSINAPI Mão de Obra R$ 20,65 R$ 1.496,2672,46

UN00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M,
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

0,07% 79,89% BSINAPI Equipamento R$ 2.419.548,54 R$ 1.375,790,000568615608
457
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H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 0,07% 79,94% BSINAPI Mão de Obra R$ 14,39 R$ 1.341,0293,19

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,06% 80,00% BSINAPI Material R$ 11,16 R$ 1.285,14115,16

m3I00366S Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,06% 80,05% CORSE Material R$ 117,15 R$ 1.258,1910,74

M00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 0,06% 80,10% CSINAPI Material R$ 34,81 R$ 1.253,1636,00

M00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR
5688)

0,06% 80,15% CSINAPI Material R$ 25,50 R$ 1.242,9248,74

H00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,06% 80,20% CSINAPI Encargos R$ 1,06 R$ 1.197,851.130,04

hI06160S Soldador (horista) 0,06% 80,25% CORSE Mão de Obra R$ 18,22 R$ 1.194,9265,58

kgI43651S Massa acrilica para superficies internas e externas 0,06% 80,30% CORSE Material R$ 4,78 R$ 1.193,59249,70

UN00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 0,06% 80,35% CSINAPI Material R$ 8,97 R$ 1.185,98132,22

kgI01106S Cal hidratada ch-i para argamassas 0,06% 80,40% CORSE Material R$ 1,19 R$ 1.155,28970,82

lI02224 Esmalte epóxi 0,06% 80,44% CORSE Material R$ 124,78 R$ 1.132,009,07

UN00041627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE
0,30 X 0,30 X 0,30 M

0,05% 80,49% CSINAPI Material R$ 206,76 R$ 1.033,805,00

UN00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

0,05% 80,53% CSINAPI Material R$ 249,35 R$ 997,404,00

unI10492 Cesta Básica 0,05% 80,57% CORSE Encargos R$ 175,00 R$ 997,265,70

hI01213S Carpinteiro de formas (horista) 0,04% 80,60% CORSE Mão de Obra R$ 18,22 R$ 892,9749,01

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,04% 80,64% CSINAPI Encargos R$ 0,86 R$ 888,591.033,24

m2I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar 0,04% 80,68% CORSE Material R$ 40,08 R$ 837,9620,91

lI07356S Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco 0,04% 80,71% CORSE Material R$ 27,99 R$ 811,6529,00

H00012869 TELHADOR (HORISTA) 0,04% 80,74% CSINAPI Mão de Obra R$ 18,84 R$ 797,8842,35

UN00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

0,04% 80,77% CSINAPI Material R$ 10,73 R$ 772,5672,00

mI01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 0,04% 80,80% CORSE Material R$ 6,75 R$ 741,14109,80

UN00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
COMPRIMENTO 75 MM

0,04% 80,83% CSINAPI Material R$ 2,52 R$ 733,29290,99

M00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA 0,04% 80,86% CSINAPI Material R$ 18,43 R$ 723,1439,24

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,03% 80,89% CSINAPI Material R$ 3,90 R$ 689,82176,88

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) 0,03% 80,92% CSINAPI Mão de Obra R$ 15,14 R$ 678,6944,83
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unI10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 0,03% 80,95% CORSE Encargos R$ 5,00 R$ 644,58128,92

m3I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 0,03% 80,97% CORSE Material R$ 135,37 R$ 636,584,70

CENTO00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM),
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

0,03% 81,00% CSINAPI Material R$ 196,20 R$ 630,793,22

UN00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

0,03% 81,02% CSINAPI Material R$ 18,19 R$ 618,6434,01

mI04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 0,03% 81,05% CORSE Material R$ 6,02 R$ 586,6397,45

UN00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

0,03% 81,07% CSINAPI Material R$ 16,92 R$ 575,4534,01

KG00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 0,03% 81,09% CSINAPI Material R$ 1,13 R$ 555,98492,02

HI2543 SERVENTE 0,03% 81,12% CSEINFRA Mão de Obra R$ 20,18 R$ 554,9527,50

M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,03% 81,14% CSINAPI Material R$ 5,66 R$ 544,7796,25

UNINS-
62738258

Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 3,80 m, para entrada de energia 0,03% 81,16% CPRÓPRIA Material R$ 135,00 R$ 540,004,00

M300038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,03% 81,18% CSINAPI Material R$ 638,22 R$ 535,010,83828

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,03% 81,21% CSINAPI Encargos R$ 1,43 R$ 534,20373,56

MES00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,03% 81,23% CSINAPI Encargos R$ 252,08 R$ 502,841,99

UN00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

0,03% 81,25% CSINAPI Material R$ 21,91 R$ 497,6322,71

UN00012774 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA
AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM
CONEXOES)0,

0,02% 81,27% CSINAPI Material R$ 123,68 R$ 494,724,00

hI06110S Serralheiro (horista) 0,02% 81,29% CORSE Mão de Obra R$ 18,22 R$ 478,6626,27

UN00002373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V 0,02% 81,31% CSINAPI Material R$ 93,63 R$ 468,155,00

HI2391 PEDREIRO 0,02% 81,33% CSEINFRA Mão de Obra R$ 26,72 R$ 467,6017,50

unI02378 Vale transporte 0,02% 81,34% CORSE Encargos R$ 4,50 R$ 452,42100,54

hI00378S Armador (horista) 0,02% 81,36% CORSE Mão de Obra R$ 18,22 R$ 429,2023,56

lI02223 Tinta fundo epóxi 0,02% 81,38% CORSE Material R$ 124,40 R$ 423,213,40

UN00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,02% 81,40% CSINAPI Material R$ 5,10 R$ 411,4880,68

KGI0805 CIMENTO PORTLAND 0,02% 81,41% CSEINFRA Material R$ 0,71 R$ 372,75525,00

unI00941 Fardamento com mangas curta 0,02% 81,43% CORSE Encargos R$ 190,35 R$ 361,581,90
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H00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02% 81,44% CSINAPI Encargos R$ 0,31 R$ 350,311.130,04

hI08904 Máquina de solda elétrica 0,02% 81,46% CORSE Equipamento R$ 3,93 R$ 334,2585,05

L00004222 GASOLINA COMUM 0,02% 81,47% CSINAPI Material R$ 5,57 R$ 332,6159,72

KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 0,02% 81,48% CSINAPI Material R$ 7,49 R$ 312,1741,68

MES00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01% 81,49% CSINAPI Encargos R$ 140,23 R$ 279,721,99

UN00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,01% 81,50% CSINAPI Material R$ 2,19 R$ 264,85120,93

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,01% 81,51% CSINAPI Material R$ 25,74 R$ 259,6710,09

M00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

0,01% 81,53% CSINAPI Material R$ 2,03 R$ 256,67126,44

UN00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A 0,01% 81,53% CSINAPI Material R$ 7,64 R$ 229,2030,00

m3I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,01% 81,54% CORSE Material R$ 117,15 R$ 226,471,93

lI01332 Líquido selador acrílico 0,01% 81,55% CORSE Material R$ 7,00 R$ 225,5432,22

mI06193S Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente
da regiao - bruta

0,01% 81,56% CORSE Material R$ 20,49 R$ 224,4610,95

UN00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A 0,01% 81,57% CSINAPI Material R$ 53,68 R$ 214,724,00

m3I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 0,01% 81,58% CORSE Material R$ 134,66 R$ 211,081,57

UN00013803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO
*102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

0,01% 81,59% CSINAPI Equipamento R$ 128.670,69 R$ 202,670,001575117510
4

M300004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

0,01% 81,60% CSINAPI Material R$ 98,28 R$ 198,492,02

M00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

0,01% 81,60% CSINAPI Material R$ 2,50 R$ 191,8376,73

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,01% 81,61% CSINAPI Encargos R$ 0,49 R$ 183,05373,56

KG00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 0,01% 81,62% CSINAPI Material R$ 8,40 R$ 178,6521,27

UN00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

0,01% 81,63% CSINAPI Material R$ 44,29 R$ 177,164,00

m3I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento

0,01% 81,63% CORSE Material R$ 47,81 R$ 171,163,58

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,01% 81,64% CSINAPI Encargos R$ 0,01 R$ 170,7017.069,87

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 0,01% 81,65% CSINAPI Mão de Obra R$ 19,07 R$ 163,898,59
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M300000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,01% 81,65% CSINAPI Material R$ 90,16 R$ 156,361,73

UN00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,01% 81,66% CSINAPI Equipamento R$ 786.846,83 R$ 155,830,000198045817
8

kgI43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 0,01% 81,67% CORSE Material R$ 26,90 R$ 154,085,73

cjI10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 0,01% 81,67% CORSE Encargos R$ 300,00 R$ 151,960,50654712

H00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) 0,01% 81,68% CSINAPI Mão de Obra R$ 22,67 R$ 151,396,68

M3I1605 PEDRISCO 0,01% 81,69% CSEINFRA Material R$ 100,50 R$ 150,751,50

unI03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha 0,01% 81,69% CORSE Material R$ 0,90 R$ 144,99161,10

kgI43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 0,01% 81,70% CORSE Material R$ 26,90 R$ 144,455,37

KG00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,01% 81,70% CSINAPI Material R$ 25,00 R$ 139,905,60

M3I0108 AREIA GROSSA 0,01% 81,71% CSEINFRA Material R$ 119,58 R$ 137,521,15

H00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) 0,01% 81,71% CSINAPI Mão de Obra R$ 15,14 R$ 130,368,61

UN00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95
MM2

0,01% 81,72% CSINAPI Material R$ 32,07 R$ 128,284,00

UN00001957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,01% 81,72% CSINAPI Material R$ 6,48 R$ 123,1219,00

UNINS-
28659346

Torneira plástica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar - FORNECIMENTO 0,01% 81,73% CPRÓPRIA Material R$ 5,00 R$ 120,0024,00

L00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 0,01% 81,73% CSINAPI Material R$ 24,40 R$ 119,214,89

UN00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) 0,01% 81,74% CSINAPI Material R$ 28,57 R$ 114,284,00

L00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA 0,01% 81,74% CSINAPI Material R$ 16,54 R$ 112,686,81

UN00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,01% 81,75% CSINAPI Equipamento R$ 13.981,04 R$ 108,980,007794859348
8

hI04182 Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch 0,01% 81,75% CORSE Equipamento R$ 1,27 R$ 108,0185,05

UN00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

0,01% 81,76% CSINAPI Material R$ 26,66 R$ 106,644,00

KG00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,01% 81,76% CSINAPI Material R$ 21,25 R$ 105,164,95

UN00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00% 81,77% CSINAPI Material R$ 3,79 R$ 94,7525,00

UN00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 81,77% CSINAPI Material R$ 3,12 R$ 93,6030,00

UN00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00% 81,77% CSINAPI Material R$ 60,15 R$ 92,751,54
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M200001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

0,00% 81,78% CSINAPI Material R$ 59,03 R$ 81,611,38

KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,00% 81,78% CSINAPI Material R$ 20,85 R$ 80,913,88

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,00% 81,78% CSINAPI Especiais R$ 0,90 R$ 80,1389,03

H00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) 0,00% 81,79% CSINAPI Mão de Obra R$ 18,16 R$ 77,734,28

unI10362 Seguro de vida e acidente em grupo 0,00% 81,79% CORSE Encargos R$ 12,54 R$ 71,465,70

UN00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00% 81,79% CSINAPI Material R$ 53,09 R$ 69,041,30

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,00% 81,79% CSINAPI Material R$ 17,66 R$ 66,103,74

parI12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 0,00% 81,80% CORSE Encargos R$ 64,80 R$ 65,331,01

CENTO00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,00% 81,80% CSINAPI Material R$ 43,37 R$ 65,241,50

M00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,00% 81,80% CSINAPI Material R$ 4,17 R$ 63,0115,11

kgI05069S Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 0,00% 81,80% CORSE Material R$ 17,37 R$ 62,183,58

M00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,00% 81,81% CSINAPI Material R$ 15,50 R$ 58,553,78

UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,00% 81,81% CSINAPI Equipamento R$ 23.785,87 R$ 55,030,002313739413
5216

UN00011675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

0,00% 81,81% CSINAPI Material R$ 48,45 R$ 48,451,00

H00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) 0,00% 81,81% CSINAPI Mão de Obra R$ 26,26 R$ 46,721,78

lI05330S Diluente epoxi 0,00% 81,82% CORSE Material R$ 58,72 R$ 44,390,756

UN00001576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

0,00% 81,82% CSINAPI Material R$ 2,74 R$ 41,1015,00

unI10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 0,00% 81,82% CORSE Encargos R$ 18,00 R$ 41,032,28

M300004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

0,00% 81,82% CSINAPI Material R$ 80,02 R$ 40,720,508816

unI39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de
lajes e fundo de vigas

0,00% 81,82% CORSE Material R$ 0,35 R$ 40,10114,56

UN00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 81,82% CSINAPI Material R$ 5,01 R$ 40,088,00

UN00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

0,00% 81,83% CSINAPI Material R$ 1,29 R$ 38,7030,00

UN00039276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 0,00% 81,83% CSINAPI Material R$ 9,65 R$ 38,604,00

parI12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 0,00% 81,83% CORSE Encargos R$ 12,15 R$ 35,392,91
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L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,00% 81,83% CSINAPI Material R$ 10,18 R$ 32,933,23

UN00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO
EM BAIXA TENSAO

0,00% 81,83% CSINAPI Material R$ 7,78 R$ 31,124,00

unI03768S Lixa em folha para ferro, numero 150 0,00% 81,83% CORSE Material R$ 2,68 R$ 30,3911,34

unI10596 Protetor auricular 0,00% 81,83% CORSE Encargos R$ 4,90 R$ 27,925,70

UN00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 81,83% CSINAPI Material R$ 0,73 R$ 27,7438,00

UN00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 0,00% 81,84% CSINAPI Material R$ 6,52 R$ 26,084,00

unI39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5*
mm, cobrimento 20 mm

0,00% 81,84% CORSE Material R$ 0,22 R$ 25,20114,56

UN00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

0,00% 81,84% CSINAPI Material R$ 1,98 R$ 23,7612,00

UN00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,00% 81,84% CSINAPI Equipamento R$ 624.324,30 R$ 22,770,0000364672

unI02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 0,00% 81,84% CORSE Encargos R$ 184,00 R$ 22,720,12346268

unI11251 Pincel de seda 2" 0,00% 81,84% CORSE Encargos R$ 26,90 R$ 22,640,8417925

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,00% 81,84% CSINAPI Material R$ 0,22 R$ 20,4192,77

H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 0,00% 81,84% CSINAPI Mão de Obra R$ 14,39 R$ 20,191,40

UN00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,00% 81,84% CSINAPI Equipamento R$ 82.950,00 R$ 20,150,000242865689
4

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,00% 81,84% CSINAPI Equipamento R$ 3.202,60 R$ 20,130,006286159921
192

unI11281 Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm 0,00% 81,84% CORSE Encargos R$ 357,49 R$ 18,760,0524664

UN00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,00% 81,85% CSINAPI Material R$ 3,90 R$ 18,724,80

UN00000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00% 81,85% CSINAPI Material R$ 4,26 R$ 17,044,00

kgI05068S Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 0,00% 81,85% CORSE Material R$ 17,04 R$ 15,250,895

UN00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,00% 81,85% CSINAPI Equipamento R$ 5.847,36 R$ 15,250,002607310053
58588

UN00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*
KGF

0,00% 81,85% CSINAPI Material R$ 59,67 R$ 14,320,24

KG00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 0,00% 81,85% CSINAPI Material R$ 39,67 R$ 13,450,339
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unI02260 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar 0,00% 81,85% CORSE Material R$ 2,13 R$ 12,786,00

UN00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

0,00% 81,85% CSINAPI Material R$ 1,54 R$ 12,328,00

UN00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 0,00% 81,85% CSINAPI Material R$ 2,61 R$ 10,444,00

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 81,85% CSINAPI Encargos R$ 0,01 R$ 10,331.033,24

unI12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 0,00% 81,85% CORSE Encargos R$ 13,50 R$ 10,260,75982068

unI10583 Trincha 3" 0,00% 81,85% CORSE Encargos R$ 11,98 R$ 10,080,8417925

unI11247 Serra mármore 0,00% 81,85% CORSE Encargos R$ 327,80 R$ 9,750,02975688

H00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) 0,00% 81,85% CSINAPI Mão de Obra R$ 29,43 R$ 9,240,3138058

UN00001923 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00% 81,85% CSINAPI Material R$ 4,49 R$ 8,982,00

KG00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00% 81,85% CSINAPI Material R$ 21,25 R$ 8,420,396

unI11286 Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite 0,00% 81,85% CORSE Encargos R$ 398,66 R$ 7,840,0196749

unI11250 Rolo lã de carneiro 20cm 0,00% 81,85% CORSE Encargos R$ 17,50 R$ 7,530,4302495

UN00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA

0,00% 81,85% CSINAPI Material R$ 0,89 R$ 7,128,00

KG00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,00% 81,85% CSINAPI Material R$ 23,09 R$ 6,910,29911245

prI01651 Óculos branco proteção 0,00% 81,85% CORSE Encargos R$ 6,35 R$ 6,401,01

UN00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,00% 81,85% CSINAPI Equipamento R$ 139.625,00 R$ 6,200,0000444136

lI02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 0,00% 81,85% CORSE Material R$ 8,58 R$ 6,140,716

unI11285 Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED 0,00% 81,85% CORSE Encargos R$ 839,00 R$ 5,500,0065583

unI11252 Escada de aluminio de abrir com 7 degraus 0,00% 81,85% CORSE Encargos R$ 269,00 R$ 5,030,0187065

unI11282 Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref. G1000kB2 Black e Decker 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 362,00 R$ 4,750,0131166

MES00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 81,86% CSINAPI Encargos R$ 2,29 R$ 4,571,99

unI10788 Pá quadrada 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 36,90 R$ 4,560,12346268

unI12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 17,55 R$ 4,440,25327356

UN00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

0,00% 81,86% CSINAPI Equipamento R$ 5.036,03 R$ 4,420,000878125736
8
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FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

22,23%

112,68%

69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI04728 Talhadeira chata 10" 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 18,58 R$ 3,440,18519402

unI11283 Selador horizontal para fita de aço 1" 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 483,81 R$ 3,170,0065583

M00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) 0,00% 81,86% CSINAPI Material R$ 4,39 R$ 2,920,6656

unI11273 Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca
Black Jack

0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 218,91 R$ 2,870,0131166

unI04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 10,80 R$ 2,620,2423169

UN00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 0,00% 81,86% CSINAPI Material R$ 0,32 R$ 2,568,00

unI11249 Serra circular eletrica portatil 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 518,00 R$ 2,540,00490102

unI10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 40,80 R$ 2,430,05951376

unI11245 Desempoladeira de madeira 12x22 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 11,60 R$ 2,420,20829816

unI04722 Colher de pedreiro 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 18,80 R$ 2,240,11902752

unI11265 Martelo de borracha com cabo 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 18,75 R$ 2,230,11902752

UnI11246 Escala métrica de bambú 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 10,22 R$ 2,130,20829816

unI04729 Marreta 1 kg com cabo 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 31,50 R$ 1,940,06173134

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00% 81,86% CSINAPI Equipamento R$ 1.376,78 R$ 1,800,001305155053
156

unI11284 Cavalete de ferro nº 1 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 120,72 R$ 1,580,0131166

UN00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,00% 81,86% CSINAPI Material R$ 14,38 R$ 1,520,1056

unI04725 Espátula 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 19,78 R$ 1,480,074826

unI11277 Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 110,32 R$ 1,450,0131166

UN00039828 PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM
RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM
COMPRESSOR

0,00% 81,86% CSINAPI Equipamento R$ 758,14 R$ 1,240,00163500016

unI11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 246,00 R$ 1,210,00490102

unI11279 Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 88,71 R$ 1,160,0131166

unI10789 Nível de bolha de madeira 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 15,40 R$ 0,920,05951376

unI11276 Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil.
Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada  extra-reforçada
e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 68,31 R$ 0,900,0131166

unI11243 Martelo sem unha 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 28,00 R$ 0,830,02975688

unI11275 Alicate de pressão 11" 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 62,08 R$ 0,810,0131166
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FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
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SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO
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OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 13,52 R$ 0,800,05951376

unI11280 Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 60,50 R$ 0,790,0131166

unI10790 Prumo de face 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 25,95 R$ 0,770,02975688

UN00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,00% 81,86% CSINAPI Material R$ 17,32 R$ 0,690,04

unI11272 Alicate Climpador ( cripador ) 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 102,60 R$ 0,670,0065583

unI11270 Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 28,65 R$ 0,560,0196749

unI11278 Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 37,60 R$ 0,490,0131166

unI11244 Martelo com unha 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 48,95 R$ 0,480,00980204

unI11274 Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 18,78 R$ 0,370,0196749

unI10586 Torquesa 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 36,90 R$ 0,370,00996548

unI10579 Chave de fenda chata 30 cm 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 26,89 R$ 0,260,00980204

unI10585 Arco de serra 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 19,90 R$ 0,200,00996548

unI11271 Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 29,21 R$ 0,190,0065583

unI10578 Formão grande 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 15,15 R$ 0,150,00980204

unI10577 Serrote 40cm 0,00% 81,86% CORSE Encargos R$ 29,90 R$ 0,150,00490102

MES00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,00% 81,86% CSINAPI Encargos R$ 0,01 R$ 0,021,99

R$ 1.989.305,57

R$ 440.880,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 2.430.185,57

Subtotal até 81,86%%
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FONTE VERSÃO

ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/01

SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

22,23%

112,68%

69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.564,70
R$ 11.564,70

100,00 %

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 51.307,90
R$ 5.130,79

10,00 %

R$ 5.130,79
10,00 %

R$ 5.130,79
10,00 %

R$ 5.130,79
10,00 %

R$ 5.130,79
10,00 %

R$ 5.130,79
10,00 %

R$ 5.130,79
10,00 %

R$ 5.130,79
10,00 %

R$ 5.130,79
10,00 %

3 ESTÁDIO MUNICIPAL (SEDE) R$ 490.157,59
R$ 245.078,80

50,00 %

R$ 245.078,79
50,00 %

4
CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO
SALVAÇÃO R$ 545.507,32

R$ 272.753,66
50,00 %

R$ 272.753,66
50,00 %

5
CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO
SÃO JOSÉ DOS MOURAS R$ 550.528,70

R$ 275.264,35
50,00 %

R$ 275.264,35
50,00 %

6
CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO
BAIXÃO R$ 435.924,59

R$ 217.962,30
50,00 %

R$ 217.962,29
50,00 %

7
CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO
SÃO LOURENÇO R$ 345.194,77

R$ 172.597,39
50,00 %

R$ 2.430.185,57
R$ 261.774,29
R$ 261.774,29

R$ 250.209,58
R$ 511.983,87

R$ 277.884,45
R$ 789.868,32

R$ 277.884,45
R$ 1.067.752,77

R$ 280.395,14
R$ 1.348.147,91

R$ 280.395,14
R$ 1.628.543,05

R$ 223.093,09
R$ 1.851.636,14

R$ 223.093,08
R$ 2.074.729,22

R$ 177.728,18
R$ 2.252.457,40

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.564,70
100,00 %

R$ 11.564,70

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 51.307,90
R$ 5.130,79

10,00 % 100,00 %

R$ 51.307,90

3 ESTÁDIO MUNICIPAL (SEDE) R$ 490.157,59
100,00 %

R$ 490.157,59

4
CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO
SALVAÇÃO R$ 545.507,32

100,00 %

R$ 545.507,32

5
CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO
SÃO JOSÉ DOS MOURAS R$ 550.528,70

100,00 %

R$ 550.528,70

6
CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO
BAIXÃO R$ 435.924,59

100,00 %

R$ 435.924,59

7
CAMPO COMUNITÁRIO DO POVOADO
SÃO LOURENÇO R$ 345.194,77

R$ 172.597,38
50,00 % 100,00 %

R$ 345.194,77
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ORSE 2024/03

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/01
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22,23%

112,68%

69,90%

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

LOCAL: LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 Total parcela

R$ 2.430.185,57
R$ 177.728,17
R$ 2.430.185,57

R$
2.430.185,57
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Estado do Maranhão 

Prefeitura Municipal de Lima Campos 

CNPJ 06.933.519/0001-09 

Setor de Engenharia - SENG 

CNPJ: 06.933.519/0001-09

 

 

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS 

  
                     

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO  

 

 Construção e Reforma de Edifícios  
 

NÃO 
 

   

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o 
ISS: 40,00% 

 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%  

   

Itens Siglas % Adotado Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil 
 
 

Administração Central AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%  

Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%  

Risco R 1,27%   0,97% 1,27% 1,27%  

Despesas Financeiras DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%  

Lucro L 7,40% - 6,16% 7,40% 8,96%  

Tributos (impostos COFINS 3,00%, e  
PIS 0,65%) 

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%  

Tributos (ISS, variável de acordo com 
o município) 

ISS 2,00%   0,00% 2,50% 5,00%  

Tributos (Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 
Desoneração) 

CPRB   OK 0,00% 4,50% 4,50%  

BDI SEM desoneração (Fórmula 
Acórdão TCU) 

BDI PAD 22,23% OK 20,34% 22,12% 25,00%  

BDI COM desoneração BDI DES 22,23%     

                     

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 
2622/2013: 

 

 

    

 

  
 

              

 

   

      
  

  
  

     

             

                     

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de 
Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%. 

 

 
   

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do 
orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDI =
(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)

(1−I)
 − 1  
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Estado do Maranhão 

Prefeitura Municipal de Lima Campos 

CNPJ 06.933.519/0001-09 

Setor de Engenharia - SENG 

CNPJ: 06.933.519/0001-09

NOTA TÉCNICA DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

1. OBJETO 

Reforma dos campos de futebol do Município de Lima Campos – MA 

2. OBJETIVO 

Esta nota técnica tem como objetivo definir um parâmetro técnico para a taxa do BDI 

(Bonificações e Despesas Indiretas). 

3. PREMISSAS 

O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) é um valor percentual que incide sobre o custo global 

de referência para realização da obra ou serviço de engenharia, determinado pela seguinte 

formula: 

Valor da Obra / Serviço = Custos Diretos x (1 + BDI) 

 

O Custo Global de Referência é valor resultante do somatório dos custos totais de referência de 

todos os serviços necessários à plena execução da obra ou serviço de engenharia, sendo também 

o custo total de referência do serviço o valor resultante da multiplicação do quantitativo do serviço 

previsto no orçamento de referência por seu custo unitário de referência. 

4. PARCELAS DO VALOR DO BDI 

As parcelas que compõe o BDI, conforme acórdão 2.622/2013 do TCU, são: 

a) Tributos - T 

ISS: 5,00 % sobre o valor da mão de obra, para este projeto, o valor da mão de obra corresponde 

a 40% do valor total da obra, portanto a alíquota efetiva será: 

ISS = 2,00 % 

COFINS: Lei nº 9.718/98 Art. 8º. Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS. 

COFINS = 3,00 % 

PIS/PASEP: A alíquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art. 8º, inciso I, da Lei nº 9.715/98). 

PIS = 0,65 % 

IRPJ e CSLL: Parcelas vedadas para inclusão no BDI. 

Tributos = 7,65 % 

b) Administração Central (AC)  

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras do 

tipo “Construção de Edifícios”, por ser considerado por este o mais apropriado para 

parametrização. 

Administração Central = 4,00 % 
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c) Despesa Financeira (DF) 

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras do 

tipo “Construção de Edifícios”, por ser considerado por este o mais apropriado para 

parametrização. 

Despesas Financeiras = 1,23 % 

d) Seguros e Garantias (S + G) 

 Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras do 

tipo “Construção de Edifícios”, por ser considerado por este o mais apropriado para 

parametrização. 

Seguros e Garantias = 0,80 % 

e) Riscos (R) 

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras do 

tipo “Construção de Edifícios”, por ser considerado por este o mais apropriado para 

parametrização. 

Riscos = 1,27 % 

f) Lucro (L) 

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras do 

tipo “Construção de Edifícios”, por ser considerado por este o mais apropriado para 

parametrização. 

Lucro = 7,40 % 

5. DETERMINAÇÃO DO BDI 

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU no 

acórdão 2.622/2013, é obtido pela seguinte fórmula: 

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos e as taxas no denominador incidem sobre 

o Preço Total da Obra/Serviço. A aplicação desses índices na fórmula adotada produz a seguinte 

taxa: 

 

6. ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO NA LEI 12.546/2011 E SUAS ALTERAÇÕES 

(DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO) 

As obras que se enquadram na legislação acima deverão adotar o BDI calculado com uma taxa 

adicional da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta), de natureza tributária, 

cuja alíquota está fixada em 4,50%. A aplicação desses índices na fórmula adotada produz a 

seguinte taxa: 

BDI = 22,23 % 
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Estado do Maranhão 

Prefeitura Municipal de Lima Campos 

CNPJ 06.933.519/0001-09 

Setor de Engenharia - SENG 

CNPJ: 06.933.519/0001-09

 

DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO 

1. OBJETO 

Reforma dos campos de futebol do Município de Lima Campos – MA 

2. OBJETIVO 

Esta declaração tem como objetivo definir um comparativo técnico entre qual tipo de orçamento 

é o mais vantajoso para a administração pública em face da adoção ou não do enquadramento no 

disposto na lei 12.844/2013 (desoneração da folha de pagamento), que consiste na substituição 

da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de salários por uma contribuição 

incidente sobre a receita bruta, reduzindo a carga tributária da contribuição previdenciária 

devida pelas empresas. 

3. VERIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO 

O quadro abaixo demonstra os valores obtidos para a comparação dos tipos de orçamentos, o 

software de orçamentos utilizado foi o SEOBRA, em plataforma online. 

Quadro 1: Comparativo dos Orçamentos 

Sem Desoneração Com Desoneração 

BDI =22,23% BDI = 28,35% 

Encargos sociais: Horista = 112,68% Mensalista = 

69,90% 

Encargos sociais: Horista = 82,97% 

Mensalista = 46,10% 

Valor Total = R$2.430.185,57 
Valor Total = R$2.488.391,08 

 

 

Fica evidente então que orçamento do tipo Sem Desoneração é o mais vantajoso para a 

administração pública, representado uma economia de R$58.205,51 (CINQUENTA E OITO MIL 

DUZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). 
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Estado do Maranhão 

Prefeitura Municipal de Lima Campos 

CNPJ 06.933.519/0001-09 

Setor de Engenharia - SENG 

CNPJ: 06.933.519/0001-09

DECLARAÇÃO 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA OU VALOR SIGNIFICATIVO 

1. OBJETO 

1.1. Reforma dos campos de futebol do Município de Lima Campos – MA 

2. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO 

2.1. Os elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais 

críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua 

perfeita execução. Trata-se da essência do objeto licitado, aquilo que é realmente caracterizador 

da obra ou do serviço, que é de suma importância para o resultado almejado pela contratação, 

constam no quadro 1. 

Quadro 1: Parcelas de Maior Relevância ou Valor Significativo 
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INICIAL

1. Responsável Técnico

JHONATA RANGEL FERNANDES SIRQUEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESP. EM ENGENHARIA DE SISTEMAS DE INSTALAÇÕES
PREDIAIS

RNP: 1119287707

Registro: 1119287707MA

Empresa contratada: J R F SIRQUEIRA Registro : 0005430267-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS CPF/CNPJ: 06.933.519/0001-09

PRAçA Duque de Caxias Nº: s/n

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: LIMA CAMPOS UF: MA CEP: 65728000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 2.430.185,57 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA Duque de Caxias Nº: s/n

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Lima Campos UF: MA CEP: 65728000

Data de Início: 01/07/2024 Previsão de término: 31/12/2025 Coordenadas Geográficas: 04°31'4.03"S, 44°27'52.63"W

Código: Não EspecificadoFinalidade: Esportivo 

Proprietário: MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS CPF/CNPJ: 06.933.519/0001-09

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO

5,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

5,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

5,00 un

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA >
#2.2.1.6 - PARA ARQUIBANCADAS

5,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 -
DE ALVENARIA

5,00 un

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.5 - DRENO

5,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

5,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA
METÁLICA > #2.2.1.6 - PARA ARQUIBANCADAS

5,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

5,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

5,00 un

77 - Planejamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.5 - DRENO

5,00 un

77 - Planejamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

5,00 un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wdZd6
Impresso em: 19/07/2024 às 11:50:33 por: , ip: 200.14.57.100
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77 - Planejamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA >
#2.2.1.6 - PARA ARQUIBANCADAS

5,00 un

77 - Planejamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.2.1 - DE ALVENARIA

5,00 un

77 - Planejamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE
SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

5,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM LIMA CAMPOS - MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JHONATA RANGEL FERNANDES SIRQUEIRA - CPF: 058.943.063-70

MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS - CNPJ: 06.933.519/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 18/07/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8305676527

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wdZd6
Impresso em: 19/07/2024 às 11:50:33 por: , ip: 200.14.57.100

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br
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